
 

 

PROCESSO N° 15/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2024 

CONTRATANTE: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementar ações de controle de perdas 

no Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Rural de São José do Albertópolis – 

Substituição de ramais e hidrômetros 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Departamento de Obras 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 109.931,88 

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 25/03/2024 às 8h (horário de 

Brasília) 

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 30/04/2024 às 8h50 (horário de 

Brasília) 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/04/2024 às 9h (horário de Brasília) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Plataforma de Licitações BLL Compras (https://bll.org.br) 

MODO DE DISPUTA: aberto 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim  

TIPO DE EMPREITADA: Empreitada por Preço Global 

 

 

PORTARIA N° 973/2023 

 

 

ESCLARECIMENTOS: Diretamente pela plataforma de licitações (https://bll.org.br). Suporte 

ao Fornecedor (41) 3097-4600, contato@bll.org.br, Horário de Funcionamento: 8h às 18h– ou  

Telefone: (17) 3330-1503 – Email: licitacoes@deagua.com.br; Horário de funcionamento: 9h às 

16h. 

 

https://bll.org.br/
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PROCESSO Nº 15/2024 

CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 02/2024 

EDITAL Nº 03/2024 

 

PREÂMBULO 

O Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Autarquia, inscrita no CNPJ sob o nº 

48.344.022/0001-03, com sede na Rua 12, nº 315 - Bairro: Centro, neste ato representado pelo 

Ilmo. Sr. Lucas Soares Eleodoro, Diretor, torna público que se acha aberta a licitação na 

modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, para Contratação de empresa 

especializada para implementar ações de controle de perdas no Sistema de Abastecimento 

de Água do Bairro Rural de São José do Albertópolis – Substituição de ramais e 

hidrômetros, tudo conforme enunciado nos anexos: Termo de Referência, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composição de BDI e Matriz de Risco, todos 

acompanhando e também fazendo parte integrante deste Edital, mediante regime de empreitada 

por preço global, que será regido pela Lei de Licitações n° 14.133, de 2021, com alterações 

posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para 

implementar ações de controle de perdas no Sistema de Abastecimento de Água do Bairro 

Rural de São José do Albertópolis – Substituição de ramais e hidrômetros, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Concorrência Eletrônica os interessados que estiverem previamente 

credenciados do Sistema de Compras da BLL, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus ANEXOS. 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento da BLL 

Compras até a data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 



 

 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9.  Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 

14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 

pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 

declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após a fase de apresentação de propostas 

e lances. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

3.3.1.  Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9�1
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3.3.2.  Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3.  Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6.1.  No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.6.2.  Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 e 3.7 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 

seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.11.1.  A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta; e 

3.11.2.  Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.12.1.  Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 

3.12.2.   Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

4.1.1. Valor Global do Lote; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar 

do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (Anexo II), 



 

 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.10. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de 500 (quinhentos) reais. 
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5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Como foi adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 

final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição 

das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 

Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 



 

 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

5.18.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

5.18.4.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos nesta Lei; 

5.19.1.3.  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.19.1.4.  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.19.2.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.19.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se 

localize; 

5.19.2.2. Empresas brasileiras; 

5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009. 

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento.  

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 

definido pela Administração. 

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado 

que, no prazo de 2 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
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6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, 

art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com os itens 2.5 e 3.7 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES 

nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. Contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.7.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
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6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado; 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 

pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como 

relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 

a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos 

e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 

os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização 

dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 

semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 



 

 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

6.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 

primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Os licitantes classificados em 1º lugar, declarados vencedores deverão apresentar a 

seguinte documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômica, qualificação 

técnica e à regularidade fiscal, social e trabalhista, nas condições seguintes: 

 

7.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) No caso de Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Micro Empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada - EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores; 

d) No caso de Sociedade Simples: Ato Constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

e) No caso de ME/EPP: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME/EPP segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI;  

f) No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

g) No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
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Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da 

Lei nº 5.764/1971; 

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; (Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da 

lei). 

7.3.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

7.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:  

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Inscrição no cadastro de contribuintes (Municipal e Estadual), relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

e) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

h) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Modelo 

declaração não emprega menor Anexo VIII). 

7.4.1. O licitante ME/EPP/MEI, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

ser inabilitado. 

7.5. HABILITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante (expedida no prazo de 90 (noventa) dias a contar da sessão). 

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 



 

 

7.5.1. Não será exigido da licitante qualificada como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 

3º do Decreto nº 8.538, de 2015);  

7.5.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

7.5.1.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 

 

SG =  
Ativo total 

Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 

 

LC =  
Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

 

7.5.1.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10 (dez) por cento do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.6.1. Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133, os documentos relativos à qualificação técnico- 

profissional e técnico-operacional serão os seguintes: 

7.6.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a 

que estiverem vinculados. 

7.6.3. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos 

vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

7.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

7.6.4.1. A empresa licitante deve possuir aptidão para a execução dos serviços, mediante a 

apresentação de Atestado registrado no CREA, confirmando que executou a qualquer 

tempo, obras/serviços de engenharia semelhantes na complexidade tecnológica e 

operacional, observando-se a seguinte parcela de maior relevância: 



 

 

7.6.4.1.1. Pesquisa de vazamentos norma Abendi PR 051com haste acústica, geofone, 

correlacionador de ruídos e loggers de ruído em, no mínimo, 1 km de redes; 

7.6.4.2. A comprovação de aptidão referida acima será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes em conformidade com o Inciso II do Art. 67 da Lei 

Federal 14.133/21. 

7.6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL 

7.6.5.1. Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 

CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome dos responsáveis 

técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica 

- RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação. 

7.6.5.2. Para fins da comprovação de que trata o subitem anterior, será considerada parcela 

de maior relevância ou de valor significativo: 

7.6.5.2.1. Pesquisa de vazamentos norma Abendi PR 051 com haste acústica, geofone, 

correlacionador de ruídos e loggers de ruído; 

7.6.5.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação, em cumprimento do art. 121 caput da Lei 14.133/2021. 

7.6.5.3.1. O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA anexado pela licitante deverá obrigatoriamente constar na 

certidão de registro de pessoa jurídica junto ao CREA. No decorrer da execução dos 

serviços prestados, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração. 

7.6.5.4. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação que gerou o atestado, 

endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

 

 



 

 

7.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Declaração de que atende aos requisitos de Habilitação, conforme modelo ANEXO VII.  

b) Declaração de que a empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal conforme modelo do ANEXO VIII; 

c) Declaração de que a empresa não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 

Pública, conforme modelo ANEXO IX. 

d) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme modelo ANEXO XI. 

7.8. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.8.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 

para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos 

para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos 

do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-

lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 

cadastral (CRC) emitido pelo Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA, desde que 

o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.10. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.11. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 

de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.12. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

7.13. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CRC 

serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 
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1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 

2022. 

7.14. A verificação no CRC ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 

em relação ao licitante vencedor. 

7.15. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e 

apenas do licitante mais bem classificado. 

7.16. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 

verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.17. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (Lei 14.133/21, art. 64, e 

IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.17.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.17.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas; 

7.18. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

7.19. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

7.20. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

7.21. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.22. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 

caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei nº 14.133, de 2021. 
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8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1.  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2.  O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. 

8.3.3.  O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4.  Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, 

de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da 

ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1. Conforme parágrafo 5º, artigo 59 da lei de licitação, nas contratações de obras e serviços 

de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei; 

9.2. Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a proponente vencedora será convidada, 

por escrito, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que 

forem indicados para a assinatura do Contrato, munida de garantia de obrigações contratuais de 

executante; 

9.3. A garantia referida deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 

sendo que se for oferecida sob a forma de caução em dinheiro ou títulos da divida pública, 

Fiança Bancária, ou Seguro-Garantia, o seu prazo de validade deve ser de, no mínimo, 12 (doze) 

meses; 
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9.4. A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de todas as 

obrigações contratuais por parte da contratada. 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

10.1.1.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o 

certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta, em especial quando: 

10.1.2.1.  Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

10.1.2.2.  Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

10.1.2.3.  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

10.1.2.4.  Deixar de apresentar amostra; ou 

10.1.2.5.  Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.3.1.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4.  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

10.1.5. Fraudar a licitação; 

10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

10.1.6.1.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

10.1.6.2.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

10.2.1. Advertência;  

10.2.2. Multa; 

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

10.4.1.  Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão 

ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 

10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 

10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
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10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos. 

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

pelos seguintes meios: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES no link: https://bll.org.br ou via e-

mail: licitacoes@deagua.com.br 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
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12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://bll.org.br 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar; 

12.11.2. ANEXO II – Termo de Referência; 

12.11.3. ANEXO III – Planilha Orçamentária; 

12.11.4. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro;  

12.11.5. ANEXO V – Composição do BDI;  

12.11.6. ANEXO VI – Matriz de Risco; 

12.11.7. ANEXO VII – Declaração de que atende aos requisitos de habilitação;  

12.11.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;  

12.11.9. ANEXO IX - Declaração de que não integra funcionário público em quadro social e 

afins; 



 

 

12.11.10. ANEXO X – Modelo de Declaração de Micro Empresa; Empresa de Pequeno 

Porte, Micro Empresário Individual;  

12.11.11. ANEXO XI – Modelo Declaração de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência;  

12.11.12. ANEXO XII – Modelo Declaração de proposta de preço;  

12.11.13. ANEXO XIII–Modelo de Proposta;  

12.11.14. ANEXO XIV - Modelo de Planilha Orçamentária; 

12.11.15. ANEXO XV - Modelo de Cronograma físico-financeiro;  

12.11.16. ANEXO XVI – Modelo de Composição do BDI;  

12.11.17. ANEXO XVII – Minuta do Contrato;  

12.11.18. ANEXO XVIII – Contrato FEHIDRO;  

 

 

 

Guaíra/SP, 21 de março de 2024. 

 

 

 

 

_______________________ 

Lucas Soares Eleodoro 

Diretor 
 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1– INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Nº Processo Administrativo: 152/2024 

Objeto: Contratação de empresa especializada para implementar ações de controle de perdas no 

Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Rural de São José do Albertópolis – Substituição 

de ramais e hidrômetros. 

Área Requisitante: Departamento de Obras do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra. 

 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

Dentre as diversas necessidades de investimento do Departamento de Esgoto e Água de 

Guaíra, está a implantação de ações de combate a perdas no sistema de distribuição de água, 

sendo elas físicas ou aparentes, a principal ação a ser implementada para o combate a perdas 

aparentes de água é a substituição de hidrômetros parados e ou com submedição, associado a isto 

deve ocorrer uma vasta pesquisa de vazamentos de água, sobretudo nos ramais de abastecimento, 

sendo que tal fato foi apontado no Plano de Saneamento Ambiental elaborado no ano de 2013 e 

aprovado pela Lei Ordinária Municipal nº 2643/2013. 

Foi indicada para execução, por meio de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

de São Paulo – FEHIDRO, pela Deliberação nº 326/2022 do Comitê de Bacias Hidrográficas do 

Sapucaí Mirim/Grande a “AÇÕES DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS”. 

Com base na indicação do Comitê de Bacias Hidrográficas houve a análise por parte dos Agentes 

Técnicos do FEHIDRO e a emissão do Contrato nº 101/2023, assinado por ambas as partes em 

14 de julho de 2023. 

Com a emissão do contrato foram realizados todos os procedimentos necessários a 

contratação do objeto em questão, dentre os trâmites legais, houve o repasse do valor da 

contrapartida, pela Prefeitura Municipal de Guaíra, além de aberto o crédito especial na ficha 

específica do convênio FEHIDRO, nas quais foram realizadas as reservas orçamentárias. 

Houve duas tentativas de licitar o objeto em questão, por meio da Lei Federal 8.666/1993, 

sendo uma vez deserta e uma vez fracassada, logo, a reserva orçamentária encontra-se disponível 

para uma terceira tentativa de contratar, sendo o processo agora executado com base na Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

 

3– DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 

Durante o processo de produção e distribuição de água são realizados dois tipos distintos 

de medição, sendo que toda a água produzida e aduzida é medida na saída dos sistemas 

produtores, por meio de macro medidores de água, quando esta mesma água chega no ponto final 



 

 

de consumo, ela passa pela micromedição, que é realizada por hidrômetros instalados, que 

registram o efetivo consumo de água pela população. 

Analisando de forma simplificada, a diferença entre a água macromedida na adução e a 

água micromedida nos hidrômetros é considerada a perda de água do sistema. As perdas de água 

podem ser físicas ou aparentes, ou seja, as perdas físicas são fruto de vazamentos, sendo eles 

visíveis ou não, e ocorrem antes do ponto de consumo da água, já as perdas aparentes são 

aquelas decorrentes de hidrômetros com submedição e/ou parados, assim como falhas de 

cadastro comercial, fraudes, ligações clandestinas (os chamados “gatos”), falha na apuração de 

consumo ou incerteza de macro medidores. 

O Plano Diretor de Combate a Perdas foi revisado no ano de 2013 e aprovado pela Lei 

Ordinária Municipal nº 2643/2013, e descreve diversas fontes de perdas no sistema distribuidor 

de água, sendo que na época da elaboração do mesmo, as perdas contabilizadas eram de 

aproximadamente 23,40%, ao longo dos anos foram implantadas diversas ações propostas pelo 

Plano, no entanto, não na intensidade suficiente para manter e/ou reduzir as perdas, estando as 

mesmas em aproximadamente 38%. 

 Diante o alto índice de perdas no sistema distribuidor de água de Guaíra,torna-se 

imprescindível a implantação de ações imediatas de combate, sendo proposta neste documento a 

execução de pesquisas de vazamento, para detecção de vazamentos invisíveis nas redes de 

distribuição e, sobretudo, nos ramais de abastecimento, e consequentemente a substituição dos 

ramais de abastecimento que forem identificados com vazamentos e para o combate das perdas 

aparentes e/ou de faturamento serão substituídos 113 hidrômetros parados e/ou com submedição 

no Bairro Rural São José do Albertópolis 

 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratada 

apresente qualificação técnica compatível com a pesquisa de vazamentos norma Abendi PR 051 

com haste acústica, geofone, correlacionador de ruídos e loggers de ruído, assim como tenha 

disponibilidade de equipamentos. 

Será necessário que a contratada forneça hidrômetros de acordo com portaria nº 155/2023 

do INMETRO e que se adequem aos cavaletes existentes no município, sendo de inteira 

responsabilidade da contratada a conferência das medidas do hidrômetro padrão utilizado no 

município. A contratada deverá apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses de todos os 

hidrômetros instalados, devendo os números de séries e endereços serem relacionados em 

relatório anexo ao documento de recebimento provisório dos serviços. 

Os serviços deverão ser realizados em um período máximo de 3 (três) meses, de acordo 

com contrato de convênio do FEHIDRO e a validade do contrato deverá ser de 12 (doze) meses. 

A ordem para início dos serviços deverá ser emitida após aprovação dos documentos de 

contratação, e liberação dos recursos financeiros referentes à primeira parcela do Convênio 

FEHIDRO, devendo a CONTRATADA entrar em operação em no máximo 10 dias da emissão 

da ordem de serviços. 



 

 

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

 

Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas 

com os seus prós e contras. 

Inicialmente devem ser realizadas medições de pressão, com o intuito principal de 

confirmar a realidade de consumo, avaliar as condições operacionais e mensurar o resultado do 

trabalho de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de ramais, tendo, como 

subproduto, uma peça gráfica com acompanhamento da vazão diária, volume e a pressão ao 

longo do período da medição. 

Posteriormente são realizadas as pesquisas de vazamento, preferencialmente no período 

noturno, para que as interferências nas ondas sonoras sejam minimizadas. Assim que 

identificados os pontos de vazamentos, deverão ser realizados os serviços de substituição dos 

ramais em questão. 

Existem dois métodos construtivos principais para execução da substituição de ramais, são 

eles: o método convencional ou destrutivo e o método não destrutivo – MND. 

O método destrutivo, como o próprio nome já sugere, realiza a destruição do pavimento e 

escavação para o assentamento da tubulação, sendo necessária a recompactação do solo e 

recomposição asfáltica e/ou de calçadas em todo o trecho impactado. 

O método não destrutivo – MND consiste em um processo construtivo inovador, usado 

principalmente para a instalação de tubulações no subsolo. Trata-se de um método não 

destrutivo, formado por um conjunto de procedimentos, materiais e equipamentos voltados para 

a execução das obras com uma redução significativa dos impactos gerados pelo método 

convencional, como transtornos no tráfego, no comércio do local, e na superfície da área de 

instalação do produto. Esse processo pode ser usado tanto para a implantação e ampliação de 

sistemas, como para a recuperação ou substituição de redes já existentes.  

 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Analisando o sistema de abastecimento de água como um todo é possível identificar 

diversos pontos de possíveis perdas físicas de água, sendo que as perdas que ocorrem 

diretamente nos ramais de abastecimento, na maioria das vezes não são visíveis, logo torna-se 

fundamental a realização da pesquisa de vazamentos, sobretudo na área central com grande parte 

dos ramais ainda de ferro fundido. 

A pesquisa de vazamento deve ser executada em períodos noturnos, onde o fluxo de 

veículos é extremamente baixo, a fim de diminuir a interferência de sons e realmente ser possível 

ouvir possíveis fluxos de água. 

Após a pesquisa de vazamento, os ramais identificados com possíveis vazamentos deverão 

ser substituídos, a substituição deverá ser realizada por meio do método não destrutivo. 

Considerando a vantajosidade em termos de impactos de vizinhança, visto que, para implantação 

de um novo ramal de abastecimento pelo método convencional seria necessária a demolição de 

calçadas, torna-se vantajosa a utilização do MND. 



 

 

Com a interligação dos ramais nos cavaletes de água existentes, será realizada a 

substituição dos cavalete como um todo, sendo que as caixas e os novos kits serão fornecidos 

gratuitamente para todos os moradores que queiram se adequar. As peças necessárias as 

adequações dos novos ramais aos cavaletes antigos deverão ser fornecidas pelo DEAGUA. 

Paralelamente a substituição de ramais serão realizadas também a substituição de 

hidrômetros, deverão ser selecionados 113 hidrômetros por meio de relatório do sistema de 

faturamento foi possível identificar que todos os hidrômetros do bairro rural encontram-se em 

situação de desgaste.  

 

7-ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

A pesquisa de vazamentos será realizada em aproximadamente 2 km de rede de 

distribuição, sendo que a pesquisa deve analisar as redes de distribuição, com foco principal nos 

ramais de abastecimento de água. 

Estima-se, com base em dados fornecidos pela Companhia de Saneamento do Estado de 

São Paulo – SABESP, que a cada quilômetro de rede de distribuição, cerca de 4 ramais 

apresentem algum tipo de vazamento, logo, deverão ser substituídos aproximadamente 8 ramais 

de abastecimento.  

 

8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

 

Os preços unitários dos serviços se referem ao Banco de Preços do SINAPI dezembro de 

2023 e SABESP novembro de 2023, com BDI de 28% para a mão-de-obra e serviços e 20,93% 

para fornecimento de material, conforme acórdão TCU 2622/2013. 

 ACORDÃO TCU 2622/2013: (Acord\343o TCU 036 076-2011-2 processo 

administrativo BDI \(2\).pdf) (ufsc.br) 

Tabela 1 - Serviços (Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto) 

ITENS   SIGLAS 
(*) COM 

DESONERAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,70% 

SEGURO + GARANTIA S+G 0,30% 

RISCO R 1,20% 

DESPESA FINANCEIRA DF 0,97% 

LUCRO L 7,07% 

TRIBUTOS T 11,15% 

PIS e COFINS PC 3,65% 

ISS ISS 3,00% 

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50% 

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013   

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1 28,00% 

(1-T)   

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/210082/Ac%c3%b3rd%c3%a3o-2622-2013-BDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/210082/Ac%c3%b3rd%c3%a3o-2622-2013-BDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

Tabela 2 - Materiais e Equipamentos 

ITENS SIGLAS (*) COM DESONERAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,45% 

SEGURO + GARANTIA S+G 0,48% 

RISCO R 0,85% 

DESPESA FINANCEIRA DF 0,85% 

LUCRO L 5,11% 

TRIBUTOS T 8,15% 

PIS e COFINS PC 3,65% 

ISS ISS 0,00% 

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50% 

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013   

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1 20,93% 

(1-T)   

 

Tabela 3 - Levantamento de Custos 

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO BDI  UNID. QUANT. 
PREÇO                                   

UNITÁRIO 

PREÇO                                   

UNITÁRIO C/ 

BDI 

PREÇO                   

TOTAL 

1 SERVIÇOS GERAIS R$ 35.245,95 

1.1 

ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI 

90777 
1 h  16,00  R$ 98,48   R$ 126,06  R$ 2.016,96 

1.2 

ENCARREGADO GERAL 

DE OBRAS COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI 

93572 
1 mês 3,00  R$ 7.236,12   R$ 9.262,41  R$ 27.787,23 

1.3 

CONTAINER 

ESCRITÓRIO *(6,00 X 2,30 

X 2,20 M) COM 

BANHEIRO, LOCAÇÃO 

(MÊS) 

SABESP 

EQ04714 
  mês 3,00  R$ 805,00   R$ 1.030,42  R$ 3.091,26 

1.4 

CARGA, TRANSPORTE 

ATÉ 10 KM E DESCARGA 

DE TUBOS E PEÇAS DE 

PE PARA LIGAÇÕES 

SABESP 

70100025 
  km 10,00  -   R$ 205,50  R$ 2.055,00 

1.5 

TRANSPORTE 

EXCEDENTE A 10 KM DE 

TUBOS E PEÇAS DE PE 

PARA 

LIGAÇÕES 

SABESP  

70100026 
  km 50,00  -   R$ 5,91  R$ 295,50 

2 
MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM REDES, RAMAIS E RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE DATA-

LOGGER DE VAZÃO E PRESSÃO EM 20 LIGAÇÕES DOMICILIARES  (7 DIAS) 
 R$ 1.501,80  

2.1 

ENCANADOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

SINAPI 

88267 
1 h  20,00  R$ 31,93   R$ 40,87   R$ 817,40  

2.2 

AUXILIAR DE 

ENCANADOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

SINAPI 

88248 
1 h 20,00  R$ 26,73   R$ 34,22   R$ 684,40  



 

 

3 PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS DE REDE E RAMAL DE ÁGUA   R$ 3.234,26  

3.1 

PESQUISA DE 

VAZAMENTOS NÃO 

VISÍVEIS DE REDE E 

RAMAL DE ÁGUA  

SABESP  

70180002 
- km 2  -  R$ 1.617,13  R$ 3.234,26  

4 TROCA DE RAMAL ATÉ 32 MM MN  R$ 18.764,69  

4.1 

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI 

88267 
1 h 32  R$ 31,93   R$ 40,87   R$ 1.307,84  

4.2 

AJUDANTE 

ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

 SINAPI 

88243 
1 h 32  R$ 26,43   R$ 33,83   R$ 1.082,56  

4.3 REFEIÇÃO  
SABESP 

74000113 
- unid. 20  -   R$ 47,45   R$ 949,00  

4.4 

TRANSPORTE EM 

VEÍCULO DO GRUPO S-2 

- CAMINHONETES COM 

TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

SIMPLES – CAPACIDADE 

DE 771 ATÉ 2.000 KG 

 SABESP 

74000576 
  km 240  -   R$ 1,31   R$ 314,40  

4.5 RETRO - ESCAVADEIRA   
SINAPI 

5680 
1 h 32  R$ 133,49   R$ 170,87   R$ 5.467,84  

4.6 
CAMINHÃO 

BASCULANTE   

SINAPI 

5961 
1 h 32  R$ 66,35   R$ 84,93   R$ 2.717,76  

4.7 
PERFURATRIZ TIPO 

MOLE   

SINAPI 

95620 
1 h 32  R$ 27,75   R$ 35,52   R$ 1.136,64  

4.8 BOMBA SUBMERSÍVEL   
SINAPI 

89021 
1 h 32  R$ 2,14   R$ 2,74   R$ 87,68  

4.9 SERRA CLIPER   
SINAPI 

91283 
1 h 32  R$       10,06   R$ 12,88   R$ 412,16  

4.10 
COMPACTADOR DE 

SOLO A PERCUSSÃO   

SINAPI 

91533 
1 h 32  R$ 35,47   R$ 45,40   R$ 1.452,80  

4.11 
COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 90 PCM   

SINAPI 

90964 
1 h 32  R$ 32,09   R$ 41,08   R$ 1.314,56  

4.12 

MARTELETE OU 

ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 

28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP 

DIURNO  

SINAPI 

5795 
1 h 32  R$ 28,74   R$ 36,79   R$ 1.177,28  

4.13 

COTOVELO COM 

ADAPTADOR 90 GRAUS, 

EM PEAD, PN 16, P/ 

TUBOS PEAD 20 MM - 

LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA  

SINAPI 

37413 
2 unid. 8  R$ 3,83   R$ 4,63   R$ 37,04  

4.14 

TÊ DE SERVIÇO 

INTEGRADO EM PEAD 

PARA RAMAIS PREDIAIS 

DN 63 X 20 MM - NTS 175  

SINAPI 

37422 
2 unid. 8  R$ 51,59   R$ 62,39   R$ 499,12  



 

 

4.15 

ADAPTADOR 

COMPRESSÃO PEAD DE 

20 MM - NTS 179 PARA 

RAMAL PREDIAL  

SINAPI 

55 
2 unid. 8  R$ 4,20   R$ 5,08   R$ 40,64  

4.16 

RECOMPOSIÇÃO DE 

BASE E OU SUB-BASE 

PARA REMENDO 

PROFUNDO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - 

INCLUSIVO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020  

SINAPI 

101835 
1 m

3
 0,3  R$ 251,01   R$ 321,30   R$ 96,39  

4.17 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO 

CONVECIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016  

SINAPI 

94991 
1 m

3
 0,2  R$ 650,02   R$ 832,04   R$ 166,41  

4.18 IMPRIMAÇÃO LIGANTE  
CDHU 

54.03.230 
1 m

2
 1,5  R$ 7,30   R$ 9,34   R$ 14,01  

4.19 

RECOMPOSIÇÃO DE 

REVESTIMENTO EM 

CONCRETO ASFÁLTICO 

(USINAGEM PRÓPRIA), 

PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO 

DEMOLIÇÃO DO 

PAVIMENTO. AF_12/2020  

SINAPI 

102098 
1 m

3
 0,2  R$ 1.916,22   R$ 2.452,81   R$ 490,56  

5 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES  R$ 51.185,18  

5.1 

HIDROMETRO UNIJATO / 

MEDIDOR DE AGUA, DN 

20", VAZAO MAXIMA DE 

1,5 M3/H, PARA AGUA 

POTAVEL FRIA, 

RELOJOARIA PLANA, 

CLASSE B, HORIZONTAL 

(SEM CONEXOES) 

SINAPI 

00012769 
2 unid. 113  R$ 94,00   R$ 113,67   R$ 12.844,71  

5.2 

KIT CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, 

EM PVC SOLDÁVEL DN 

20  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016.  

SINAPI 

95634 
1 unid. 113  R$ 233,22   R$ 298,53   R$ 33.733,89  

5.4 

LACRE ANTI FRAUDE 

P/HIDRÔMETROS ATÉ 3 

M3/H - POLIPROPILENO 

AZUL  

SABESP 

HM04304 
2 unid. 226  R$ 0,69   R$ 0,83   R$ 187,58  

5.5 REFEIÇÃO (74000113) 
SABESP 

74000113 
- unid. 60  -   R$ 47,45   R$ 2.847,00  



 

 

5.6 

TRANSPORTE EM 

VEÍCULO DO GRUPO S-2 

- CAMINHONETES COM 

TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

SIMPLES – CAPACIDADE 

DE 771 ATÉ 2.000 KG 

 SABESP 

74000576 
1 km 1200  -   R$ 1,31   R$ 1.572,00  

TOTAL   R$ 109.931,88  

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

A obra não será parcelada, visto que os serviços são todos interdependentes, e o 

parcelamento dificultaria no processo de identificação de responsabilidade técnica de cada 

empresa. 

 

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Considerando que será realizada a troca de ramais de abastecimento predial, a substituição 

de hidrômetros e a adequação dos cavaletes, seria muito interessante que houvesse a instalação 

das caixas padrão, no entanto tal fato oneraria e poderia atrasar substancialmente o 

empreendimento, logo, optou-se por realizar uma campanha de incentivo para que os próprios 

moradores realizem a instalação das caixas e para todos eles serão doados as caixas e 

posteriormente instalados os novos cavaletes. 

 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Dentre os principais resultados obtidos com a execução dos serviços em questão, tem-se a 

redução de perdas físicas, sobretudo nos ramais de ferro fundido e redução de perdas aparentes 

de subfaturamento, devido aos hidrômetros parados.  

Para mensuração da redução de perdas aparentes, deverão ser emitidos relatórios de 

faturamento, antes e após a execução dos serviços. 

 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato. 

 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

Os serviços em questão trarão apenas impactos ambientais positivos, visto que propiciará o 

uso racional da água, não tendo outros impactos, por estar locada completamente em área 

urbanizada. 

 



 

 

 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

 A execução dos serviços é plenamente viável, visto que contempla ações já previstas no 

Plano de Saneamento Ambiental, sobretudo no Plano de Perdas do Sistema de Abastecimento de 

Água, os recursos financeiros serão custeados pelo convênio FEHIDRO e com valores de 

contrapartida, a fim de garantir melhorias no abastecimento de água para a população. 

 

15- ANEXOS 

 

São anexos do presente ETP os seguintes documentos:  

 Termo de Referência; 

 Matriz de Riscos; 

 Planilha Orçamentária; 

 Composição do BDI; 

 ART de Elaboração de Projeto e Fiscalização; 

 Contrato FEHIDRO. 

 

16- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

 

 

____________________________________ 

Aline Monteiro dos Santos  

Engenheira Civil 

CREA/SP nº 5070405504 

  



 

 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Município de Guaíra/SP está na região nordeste do estado de São Paulo, situado entre os 

rios Grande, Pardo e Sapucaí, fazendo parte dos comitês de bacias hidrográficas do Sapucaí 

Mirim Grande (UGRHI 8) e Baixo Pardo Grande (UGRHI 12). A área de abrangência 

pertencente a UGRHI 12 é relativamente pequena, sendo ela apenas referente ao Bairro Rural de 

São José do Albertópolis, que pertence a sub-bacia do Córrego do Ambrósio. 

O sistema de abastecimento de água referente ao Bairro Rural de São José do Albertópolis 

é composto por Poço Tubular no Aquífero Serra Geral que abastece Reservatório em Taça, o 

qual mantém o nível piezométrico e regulariza a pressão de abastecimento na rede de 

distribuição. A rede de distribuição em questão mantém sua concepção original, sendo composta 

por seus ramais originais que se encontram bastante deteriorados, o que ocasiona índices 

elevados de perdas reais. Os hidrômetros em sua totalidade apresentam idade muito superior a 5 

(cinco) anos, o que ocasiona índices elevados de perdas aparentes. 

Foi elaborado “PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE GUAÍRA – SP” em 2007 e revisado em 

2012. 

Segundo Tardelli Filho (2006), para representar e quantificar os múltiplos usos da água 

dentro do sistema de abastecimento, que engloba desde a sua captação até o momento em que ela 

é disponibilizada ao consumidor final, é preciso fazer um fluxograma deste sistema, chamado 

balanço hídrico. Este balanço hídrico é uma forma estruturada de avaliar todos os fluxos da água. 

A Figura 1 mostra a matriz de balanço hídrico proposto pela IWA para termos uma uniformidade 

na representação geral de sua configuração. 



 

 

 

Figura 1 - Matriz de balanço hídrico proposto pela IWA 

Na última revisão do Plano Diretor de Perdas foi realizado o balanço hídrico baseando-se 

em volumes anuais e utilizando dados de produção e micromedição, no final de toda análise 

identificou-se que as perdas totais no sistema eram de 23,40%. Foram propostas ações com 

objetivo de reduzir-se tal índice de perdas, sendo elas: 

 Troca de hidrômetros com mais de 5 anos; 

 Instalação de macromedidores; 

 Substituição de Redes de cimento amianto; 

 Cadastro de Rede; 

 Setorização; 

 Controle de Pressão; 

 Pesquisa de Vazamento; 

 Controle e Automação do Sistema. 

Apesar de implementadas diversas ações para o combate a perdas nos últimos anos, o 

índice de perdas do município vem crescendo, com base nos dados obtidos no SNIS para o 

período de 2020 foi possível identificar um Índice de perdas por ligação (IN51) de 320,90 l/lig. 



 

 

Dia, Índice Bruto de Perdas Lineares (IN50) de 24,58 m
3
/dia/km e um Índice de Perdas na 

distribuição (IN49) de 33,1%, visto que ainda há várias ações para serem implementadas. 

Para a determinação do índice de perdas do município se faz extremamente necessário um 

alto controle dos volumes produzidos e consumidos, o município de Guaíra/SP possui Índice de 

macromedição (IN011) de 100%, Índice de micromedição relativo ao consumo (IN044) de 

99,99% e Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado de 66,9%, de acordo com 

dados divulgados pelo SNIS 2020. 

Em um sistema público de abastecimento de água, a ocorrência de vazamentos nos ramais 

de abastecimento de água representa um grande problema para a operador do sistema por estar 

associada ao: 

 Aumento dos custos de produção e operação, resultando em preços mais elevados da 

água tratada ao consumidor; 

 Riscos maiores de contaminação da água distribuída, na ocorrência de despressurização 

da rede, pela possibilidade de acesso de agentes nocivos ao interior da tubulação; 

 Danos ao patrimônio público ou privado, pela degradação do sistema viário e 

comprometimento das edificações devido a infiltrações de água; 

 Prejuízos à imagem da companhia de abastecimento perante a comunidade; 

 Custos elevados para o operador obrigando-o a busca de mananciais para suprir o 

abastecimento de água da população. 

Por esse conjunto de razões, o controle de perdas de água em sistemas de abastecimento 

constitui hoje a principal atividade operacional que deve ser desenvolvida por uma empresa de 

saneamento básico, posto que o seu controle se relaciona diretamente a fatores de natureza 

ambiental, principalmente escassez de recursos, e ao binômio receitas versus despesas da 

empresa. 

As perdas reais nas redes de distribuição de água acontecem basicamente por 

extravasamento e vazamento nos reservatórios, vazamento nas paredes das tubulações, conexões 

e acessórios (registros, válvulas, cap´s, etc.) das redes (primárias e secundárias) e dos ramais 

prediais. 

A SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, considera que 90% 

destas perdas ocorrem nos ramais prediais e, 60% destas perdas, apenas no tubo do ramal e nas 

conexões ao cavalete e à rede. 

A figura 2 apresentada a seguir mostra ilustrativamente os locais com maior incidência de 

vazamentos tanto nas conexões quanto na rede de distribuição de água. 



 

 

 

Figura 2 - Locais com maior incidência de vazamentos. 

Nos ramais de ligação de água os tipos de vazamentos podem ser divididos em visíveis, os 

não visíveis e vazamentos inerentes (ou inevitáveis) 

As pesquisas, localização e reparo de vazamentos visíveis e não visíveis, são medidas 

indispensáveis em um programa de recuperação de perdas reais, sendo amplamente utilizadas 

pelas empresas de saneamento. 

 Vazamentos Visíveis 

Os vazamentos visíveis são facilmente notados pela população, que notifica a empresa, 

devendo o reparo ser normalmente feito em curto espaço de tempo (algumas horas). 

Segundo estudos e levantamentos em diversas companhias de saneamento, os vazamentos 

visíveis representam apenas 10% das perdas de água. 

 Vazamentos não visíveis 

Os vazamentos não visíveis não afloram à superfície, infiltram-se na terra, formando fluxos 

internos no solo e, portanto, leva-se um longo tempo para localizá-los e consertá-los, uma vez 

que são necessárias inspeções especiais através de equipamentos de pesquisa acústica para a sua 

detecção. 

 Vazamentos Inerentes/ Inevitáveis 

Nem todos os vazamentos não visíveis são detectáveis através de equipamentos de 

pesquisa atualmente disponíveis. Aquelas vazões muito baixas, que geralmente ocorrem nas 

juntas e nos estágios iniciais dos processos de corrosão, representam o que se denomina 

“vazamentos inerentes” do sistema de distribuição de água e podem ser diminuídos à medida que 

a infraestrutura das redes de abastecimento vai sendo melhorada. 



 

 

A maior parcela de perdas de água ocorre nos vazamentos não visíveis, pois como não 

afloram, eles demoram a ser detectados e reparados. A maior parte das companhias de 

abastecimento de água não possui uma sistemática de pesquisa de vazamentos não visíveis, seja 

por falta de estrutura ou pelo desconhecimento do problema ora citado. 

Outra questão relativa às perdas de água diz respeito à idade e conservação do parque de 

hidrômetros, todos os hidrômetros atualmente instalados no Bairro Rural de São José do 

Albertópolis possuem idade acima de cinco anos, o que provoca submedição, trazendo prejuízos 

consideráveis ao DEAGUA, que precisam ser substituídos, desta forma, todos deverão ser 

substituídos, totalizando 113 hidrômetros 

Neste contexto este termo de referência apresenta as especificações das atividades, serviços 

e materiais a serem executados por empresa a ser contratada, para subsidiar as obras e serviços 

para as “ações de controle de perdas no sistema de abastecimento de água do Bairro Rural 

de São José do Albertópolis –Substituição de ramais e hidrômetros”. 

2. ESCOPO E ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento em questão visa à implementação “ações de controle de perdas no 

sistema de abastecimento de água do Bairro Rural de São José do Albertópolis – Substituição de 

ramais e hidrômetros”, de acordo com programa de duração continuada: PDC 5 – Gestão da 

Demanda; SUB PDC 5.1 – Controle de perdas no sistema de abastecimento; T 5.1.2 – Execução 

da setorização da rede de abastecimento de água e/ou T 5.1.3 – Fornecimento e instalação de 

hidrômetros e com a Deliberação CBH/BPG nº 277/2022que “Indica prioridades de investimento 

do FEHIDRO / 2022 (2º pleito) e dá outras providências”a Deliberação CBH/SMG nº 266/2021 

que  “Aprova as Diretrizes e Critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2022 

destinados à área do CBH-BPG” e Deliberação CBH/BP nº 264/2021 que “Aprova Atualização 

do Plano de Ação e Programa de Investimento para o período de 2022 – 2023 da Bacia 

Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande (UGRHI 12)”. 

3. JUSTIFICATIVA 

Os ramais de abastecimento de água são antigos e apresentam inúmeros vazamentos, sendo 

eles em sua maioria não são visíveis e que o parque de hidrômetros possui idade muito superior a 

5 (cinco) anos, tornando-se urgente a implementação de ações de combate a perdas no sistema 

como um todo. 

Assim, este Termo de Referência apresenta as atividades, custos e especificações 

necessárias para a contratação de empresa especializada de engenharia para a substituição, pelo 

método não destrutivo MND, dos ramais e a regularização de cavaletes das ligações de água no 

sistema de distribuição. 



 

 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA, PÚBLICO ALVO E LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

A área dos serviços em questão abrangerá o Bairro Rural “São José do Albertópolis”, 

identificado pelas coordenadas 20º 10’ 29” S; 48º 30’ 13,80” O. 

Toda a população do Bairro Rural de São José do Albertópolis será beneficiada com a 

execução das ações proposta para redução de perdas, sendo aproximadamente 452 habitantes. 

A área de abrangência pode ser visualizada na figura 3, abaixo e no mapa que segue anexo. 

 

Figura 3 - Área de interferência 

5. AÇÕES METAS E INDICADORES 

O objetivo da execução de “AÇÕES DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO 

ALBERTÓPOLIS – SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E HIDRÔMETROS” é a redução do 

índice de perdas físico e aparente. 

5.1. AÇÕES 

  Substituição de ramais pelo método não-destrutivo de acordo com as especificações e 

normas técnicas da SABESP; 



 

 

  Fornecimento de substituição de 113hidrômetros; 

5.2. METAS 

As metas a serem alcançadas são todas relacionadas a redução de perdas de água e ao 

monitoramento do sistema de abastecimento de água de Guaíra. 

  Substituir os hidrômetros e Ramais. 

  Reduzir as Perdas Visíveis e Aparentes; 

5.3.  INDICADORES 

O índice atual de perda de água no sistema de abastecimento de água de Guaíra é 

aproximadamente 37%, valor calculado com base nos dados de produção e consumo do ano de 

2021, o índice preconizado na bacia hidrográfica do Sapucaí/Mirim e Grande é de 25%, para 

tanto se faz necessário o diagnóstico atual do sistema e a atualização do plano de ações. 

6. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

6.1.  MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM CAMPO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SABESP 210102 

Compreende as medições de pressão em cavaletes de ligações de água, anteriormente e 

posteriormente aos serviços de pesquisa de vazamento e substituição de ramais. 

A importância destas medições reside em que as condições mínimas de pressão nas 

ligações de água, antes do início dos serviços, devem se situar acima de 10 m.c.a para se obter 

um alto índice de acerto na pesquisa de vazamentos.  

Após a execução dos serviços de substituição de ramais, volta-se a medir as pressões nos 

mesmos pontos, com a finalidade de verificar a efetividade das trocas, com o aumento da pressão 

disponível nestas redes. 

6.1.1. OBJETIVO 

Esta medida visa confirmar a realidade de consumo, avaliar as condições operacionais e 

mensurar o resultado do trabalho de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de 

ramais, tendo, como subproduto, uma peça gráfica com acompanhamento da vazão diária, 

volume e a pressão ao longo do período da medição. 

O objetivo é o levantamento global de pressão em um determinado ponto do sistema de 

distribuição conforme a solicitação da fiscalização dos serviços num período mínimo de 7 dias. 



 

 

A instalação destes medidores ficará a critério da fiscalização, sendo o ponto determinado 

para sua instalação preferencialmente os pontos médios da área estudada, porém poderão ser 

instalados em outros pontos de acordo com a análise dos relatórios de acompanhamento. 

6.1.2.  PROCEDIMENTOS 

a) Diagnóstico inicial: Coleta e análise dos dados do ponto de instalação; 

b) Inspeção do ponto do sistema: Verificação das condições físicas do ponto para a 

instalação do sensor armazenador de pressão (datalogger); 

c) Deixar instalado o sensor armazenador de dados de pressão. 

 

O período de medição será de no mínimo 7 (sete) dias consecutivos com intervalo de 

registro de dados a cada 5 a 15 minutos. Se necessário verificar a operação do sistema de 

abastecimento, pois pode haver interferências e em conjunto com a fiscalização que estabelecerá 

o critério a ser adotado. Após medições a contratada deverá emitir relatório de pressões do 

sistema. 

 



 

 

6.1.3. EQUIPAMENTOS 

Este serviço terá como base equipamentos cuja natureza técnica mínima permita sua 

execução. Os armazenadores de dados de vazão e/ou pressão deverão ter capacidade compatível 

com o tempo de operação do medidor instalado e será de inteira responsabilidade da contratada o 

fornecimento do mesmo. 

6.2. PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS ATRAVÉS DE HASTE DE ESCUTA, 

GEOFONE, CORRELACIONADOR DE RUÍDOS E LOGGERS DE RUÍDO - CONFORME NORMA 

ABENDI PR 051 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SABESP 210102 

Será realizada a pesquisa de vazamentos não visíveis nos 2 km de rede e dos ramais de 

distribuição de água, através de haste de escuta, geofone eletrônico, correlacionador de ruídos e 

loggers de ruído. 

A SABESP considera, para efeito de cálculo para contratação dos serviços, enquanto não 

existem programas contínuos de caça vazamentos, a média de 2 a 3 vazamentos não-visíveis por 

quilometro de rede de água 

Os serviços previstos nesta contratação visam localizar os vazamentos não visíveis em 

ramais de água, através do uso de equipamentos especiais, tais como haste de escuta, geofone, 

correlacionador de ruídos e loggers de ruído, com a finalidade de escolha de ramais com 

vazamento e suas substituições por novos ramais em PEAD. 

6.2.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar os equipamentos 

descritos a seguir, de acordo com a Norma ABENDI PR -051. Todos os equipamentos deverão 

estar em perfeitas condições de uso. As condições dos equipamentos empregados serão 

verificadas por fiscal indicado pelo Município. 

 

6.2.1.1. HASTE DE ESCUTA 

Este equipamento é composto por um amplificador mecânico, acoplado a uma barra 

metálica, destinada a captar os ruídos de vazamentos no ramal ou rede. 

As hastes não localizam o vazamento, apenas indicam a sua existência nas proximidades. 

Este equipamento é utilizado nas seguintes situações: 

a) Para obter o mapeamento primário de ocorrência de vazamentos em ramais; 

b) Para selecionar cavaletes com ruídos, com o objetivo de otimizar a troca de ramais. 

 



 

 

6.2.1.2. GEOFONE ELETRÔNICO COM FILTRO DE RUIDOS 

Este equipamento possui um diafragma conectado a um amplificador de áudio, que faz a 

captação dos ruídos característicos de vazamentos, reconhecidos pelo operador através do uso de 

fones de ouvido. Deve-se utilizar este equipamento percorrendo-se as linhas de distribuição de 

água, vagarosamente, procurando captar registros de vibrações anormais que revelem a presença 

de vazamentos. A execução do geofonamento deverá ser realizada por pessoal habilitado e 

treinado para tal e que possua certificação para tal. 

6.2.1.3. CORRELACIONADOR DE RUÍDOS 

Este instrumento é do tipo acústico, constituído por sensores de ruídos, com respectivos 

pré-amplificadores, que transmitem, através de ondas de rádio ou por cabos, informações para o 

equipamento correlacionador. A partir da posição dos sensores, instalados em dois pontos 

predeterminados de um trecho de tubulação, o equipamento correlacionador deve determinar a 

posição de um ou mais possíveis vazamentos, a partir da análise da diferença de tempo que o 

som característico do vazamento necessita para atingir um e outro sensor. 

O equipamento deve ser composto com os componentes básicos: unidade de 

processamento, pré-amplificador, fones de ouvido, sensores-padrão ou transdutores e hidrofones 

(opcional, porém desejável). 

Deve-se utilizar este aparelho em situações em que o grau de ruídos inviabiliza o uso de 

haste de escuta ou geofone ou a aplicação da haste de escuta ou do geofone eletrônico indicam a 

possibilidade da existência de um vazamento. 

6.2.1.4. DATA-LOGGER DE RUÍDO DE VAZAMENTOS 

O DataLogger de ruídos é composto por um sensor que registra ruídos em horários 

noturnos programados. O DataLogger registra as frequências de ruídos existentes com 

características de vazamentos em rede pressurizada. 

Os DataLogger de ruídos podem ser instalados diretamente nas partes metálicas das redes 

de distribuição ou indiretamente com uma abraçadeira metálica nas tubulações plásticas e os 

sinais emitidos pelos DataLogger são capturados através de um coletor de dados (tipo rádio). 

6.2.2. EQUIPAMENTOS AUXILIARES 

Para melhor evolução dos serviços de pesquisa e identificação de vazamentos, faz-se 

necessário a utilização de alguns equipamentos que auxiliarão nesta tarefa, os quais deverão ser 

parte integrante do conjunto de utilitários a ser disponibilizado pela CONTRATADA. 

a) Locador de massa metálica: aparelho utilizado para localização de peças metálicas, tais 

como tampões, caixas de registros, hidrantes e etc., os quais estão enterrados ou recobertos pela 

pavimentação; 



 

 

b) Locador de tubulação metálica: aparelho utilizado para localização de redes metálicas 

de abastecimento; 

c) Locador de tubulação não-metálica: aparelho utilizado para localização de redes não- 

metálicas de abastecimento; 

d) Roda de medição: aparelho utilizado para determinação de comprimento (distância) e 

medição de raio como principais funções, podendo também ter aplicação na determinação de 

velocidade e conversão de unidades de engenharia (medição); 

e) Haste de perfuração: equipamento utilizado para a sondagem no local do possível 

vazamento. Após a determinação do ponto suspeito, são realizadas as sondagens locais com 

haste de perfuração para verificar a existência de umidade no solo e indício de vazamentos de 

água nas tubulações; 

f) Válvula pulsadora: equipamento utilizado para identificar componentes de redes/ramais, 

facilitando a identificação de ligações desativadas e não suprimidas; 

g) o Locador de cabo energizado: indicador / locador de cabo energizado, podendo ser 

acoplado ao locador de tubulação metálica; 

h) Coletor de dados para sensores DataLogger de ruídos de vazamentos; 

i) Diversos: manômetro, lanterna recarregável, trena, pá, picareta, alavanca, marreta 

pequena (5 kg), gancho para suspensão de tampão (PV) chave inglesa e de grifo (10’). 

6.2.3. RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

SERVIÇOS DE CAMPO 

6.2.3.1. INSPEÇÃO INICIAL 

A CONTRATADA deverá executar inspeção de campo nos locais onde serão executados 

os serviços, com a finalidade de obter uma visão geral do trabalho com relação às informações 

cadastrais existentes, características de ocupação da área, níveis de interferências decorrentes de 

trânsito e outros ruídos, disposição de válvulas e hidrantes, interferências com instalações de 

outras concessionárias de serviços públicos etc. 

A inspeção inicial deverá subsidiar a CONTRATADA com as informações necessárias à 

identificação das áreas de atuação e ao planejamento dos métodos de pesquisa a serem 

empregados em cada caso e horários mais adequados para execução dos serviços. 

Ao término dessa inspeção, a CONTRATADA deverá apresentar relatório contendo as 

informações mais relevantes à execução adequada dos serviços. O relatório deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) Logradouros onde foram executados os serviços, por setor de abastecimento; 



 

 

b) Quantitativos (extensão e número de ramais) a que foram executados; 

c) Quantitativos (extensão e número de ramais) que foram executados por horário de 

execução (diurno ou noturno); 

d) Relação dos profissionais que compuseram as equipes alocadas para execução dos 

serviços, incluindo nível de certificação e alocação no organograma geral; 

e) Cronograma detalhado da execução dos serviços em cada setor de abastecimento (ou 

município) e da entrega de relatórios. 

6.2.3.2. PESQUISA ACÚSTICA 

Levantadas as condições de campo, deve ter início a fase de localização de vazamentos, 

conforme descrição acima. 

Previamente, devem ser checados se todos os equipamentos e materiais necessários nos 

trabalhos de pesquisa estão disponibilizados à equipe. Para os equipamentos eletrônicos, devem 

ser verificados também se as condições de carga (baterias) estão garantidas. 

Os equipamentos de detecção devem ser manuseados adequadamente, de maneira a 

preservar a sua funcionalidade e integridade. Cuidados especiais devem ser tomados no 

posicionamento dos sensores do geofone eletrônico com filtro de ruído e do correlacionador, que 

não devem ser submetidos a impactos. 

Em campo, deve-se verificar inicialmente se não está havendo falta d’água na área a ser 

pesquisada e efetuar a medição de pressão da rede de distribuição várias vezes durante o dia de 

trabalho, utilizando manômetros calibrados.  

Deverá ser informada diariamente à fiscalização do município a localização da área de 

atuação das equipes da CONTRATADA. 

Durante a execução dos serviços, caso haja divergência entre o cadastro fornecido e as 

condições encontradas em campo, a CONTRATADA deverá comunicar a fiscalização do 

município, que determinará qual o procedimento a ser adotado. Havendo condições de dar 

prosseguimento aos trabalhos sem prejuízos à qualidade dos resultados, a CONTRATADA 

poderá seguir com os trabalhos e registrar a situação nos relatórios diários. 

Caso o trecho pesquisado não esteja no cadastro, a CONTRATADA deverá registrar no 

relatório, indicando trecho não cadastrado” informando a extensão do trecho. 

O dimensionamento das equipes ficará a cargo da contratada e deverá ter a aprovação do 

município, devendo atender plenamente as quantidades da planilha e o cronograma previsto. 

A seguir estão descritos os procedimentos a serem seguidos pela CONTRATADA para 

execução dos serviços de campo, conforme itens da planilha de orçamentos. 



 

 

6.2.4. PROCEDIMENTOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO 

VISÍVEIS COM GEOFONE E HASTE DE ESCUTA, CORRELACIONADOR DE 

RUÍDOS E LOGGERS DE RUÍDO 

6.2.4.1. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO: 

Na primeira fase de escuta do ruído de vazamento deve ser utilizada a haste de escuta, 

conforme item 4.2.1 do Procedimento ABENDI PR 0511. Todos os trechos de rede não 

metálicos que possuírem pontos de contatos distantes mais de 20 m, ou trechos de redes 

metálicas, que possuírem pontos de contatos distantes mais de 35 m ou todas as travessias, 

independentemente do material da rede, devem ser anotados para posterior pesquisa com 

geofone e/ou correlacionador. 

A segunda fase da pesquisa deve ser feita com o geofone, conforme item 4.2.2 do 

Procedimento ABENDI PR 051, onde serão ouvidos todos os pontos suspeitos marcados na 

pesquisa com haste de escuta e as redes de distribuição em que existem poucos pontos de contato 

(cavaletes muito distantes, anéis de distribuição, travessias, etc.). 

O geofonamento deve ser efetuado posicionando-se o sensor sucessivamente a cada 1,5 m, 

aproximadamente, sobre a superfície onde a tubulação está enterrada. Ao ouvir um ruído 

suspeito deve ser intensificada a pesquisa nesta área, para definir o ponto com possível 

vazamento. 

Em áreas de grande ocorrência de ruídos externos que possam interferir na eficiência dos 

resultados, os serviços de geofonamento deverão ser executados no período noturno, a fim de 

garantir a confiabilidade da informação. 

O correlacionador é utilizado após o uso da haste de escuta, geofone e é uma ferramenta 

essencial para a localização e/ou confirmação de vazamentos onde a aplicação dos demais 

equipamentos não tenham sido conclusiva no apontamento. 

O uso do correlacionador para localização do vazamento deve ser executado conforme 

item 4.2.3 do Procedimento ABENDI PR 051. 

A correlação deve ser realizada obedecendo-se ao seguinte procedimento: 

a) Escolher dois pontos para colocação dos sensores de modo que o suposto vazamento 

esteja entre os sensores; 

b) Os pontos escolhidos devem ser limpos cuidadosamente com a utilização de escova de 

aço ou lixa, a fim de proporcionar o melhor contato possível do sensor; para tornar este contato 

ainda melhor, caso necessário, devem-se utilizar adaptadores apropriados; 

c) Escolher os sensores adequados para tubulação metálica ou para tubulação não-

metálica;  



 

 

d) Montar os pré-amplificadores e regulá-los de modo que o ponteiro fique no terço médio. 

O correlacionador funciona rapidamente, obtendo-se uma resposta em poucos segundos, 

desde que se introduzam os dados necessários. Na maioria das vezes, é necessário tempo extra 

para obtenção dos dados da tubulação, principalmente da distância entre os sensores. 

O processo de localização de um vazamento pode exigir várias operações do 

correlacionador, em vários pares de pontos que englobem o vazamento. 

Devem-se lançar os dados da tubulação no correlacionador, na sequência em que as 

solicitações de entrada de dados aparecerem na tela. 

a) Material: a entrada do material da tubulação será feita sempre a partir do sensor de 

referência; 

b) Diâmetro: inserir o diâmetro; 

c) Comprimento da tubulação: inserir o comprimento real, medido com roda de medição 

ou trena. 

Com o uso de fone de ouvido do correlacionador, deve-se verificar se os dois sensores 

estão captando o ruído do vazamento. Tomadas as providências descritas, se inicia a correlação. 

Na tela aparecerá um gráfico com um pico, caso o correlacionador identifique que um mesmo 

ruído está chegando aos dois sensores que transmitem dados ao correlacionador. 

Deve-se atentar para o fato de que o simples aparecimento de um pico não significa, 

obrigatoriamente, a existência de um vazamento. A existência do pico pode ser ocasionada por 

uma derivação, válvula estrangulada, ligação clandestina ou ramal com grande consumo no 

trecho compreendido entre os sensores. 

Assim, é necessária uma verificação cuidadosa das prováveis interferências e efetuar novas 

correlações, movendo um ou ambos os sensores de posição, caso necessário. 

Caso os dados introduzidos no correlacionador estejam corretos, o correlacionador, após 

processar as informações recebidas, indica a posição do vazamento com precisão. Com a trena 

ou roda de medição, determina-se a distância a efetua-se a marcação do local do vazamento. 

O uso de sensores DataLogger tem por objetivo detectar os vazamentos com menor ruído 

não detectado pelos equipamentos convencionais. Bastante útil na detecção de vazamentos 

noturnos, sem intervenção humana, através de sensores de DataLogger de ruídos em adutoras e 

redes de distribuição de água. 

A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização o Relatório de Atividades Diárias e os 

Relatórios de Locação de Vazamentos. Esses relatórios deverão ser enviados, impreterivelmente, 

no dia útil seguinte aos serviços realizados.  



 

 

O município priorizará, diante do valor recebido neste financiamento, os locais e as 

quantidades de troca de ramal. 

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório de atividades, 

apresentando os resultados finais dos serviços de pesquisa de vazamentos nas áreas pesquisadas. 

Este relatório deverá conter um quadro resumo com a indicação dos dados mais relevantes 

dos serviços executados, no município. 

Ao término da pesquisa de vazamento a CONTRATADA deverá emitir relatório dos 

vazamentos não visíveis localizados. 

6.3.4.2 EXIGÊNCIAS MÍNIMAS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS E 

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 

As exigências mínimas, consideradas essenciais para a execução destes serviços, são: 

- 1 profissional capacitado em serviços de detecção de vazamentos de líquidos sob pressão 

em tubulações enterradas com certificação a ABENDI/SNC NÍVEL II. 

- 1 profissional capacitado em serviços de detecção de vazamentos de líquidos sob pressão 

em tubulações enterradas com certificação a ABENDI/SNC NÍVEL III. 

6.3.  SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS (LIGAÇÃO DE ÁGUA) DN 32 mm - MÉTODO 

NÃO DESTRUTIVO - MND A QUALQUER PROFUNDIDADE E QUALQUER 

DISTÂNCIA SEM REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (C/FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS) – CONFORME ESPECIFICAÇÃO SABESP 456882 

Compreende a troca de 8 ramais existentes de água, por novos ramais de mangueiras de 

polietileno, pelo método não-destrutivo, tomando-se o cuidado para que o centro da derivação na 

rede (tomada d'água), seja instalado perpendicularmente ao alinhamento predial, direcionada ao 

cavalete, além de seguir as diretrizes do PO-SO0025 (Troca de ligação de água - métodos 

destrutivo e não destrutivo), da norma técnica SABESP NTS 164 (Ramal Predial de Água - 

Diâmetro Externo Nominal de 20 e 32 mm em Polietileno), do projeto, do ETRPCM 456882 e 

da FISCALIZAÇÃO. 

A troca do ramal só será considerada concluída após execução do teste de estanqueidade de 

ramal, limpeza e remontagem do cavalete conforme estabelecido na norma técnica SABESP 

NTS 164. 

Deverá ser considerada que a suspensão do fornecimento de água ao consumidor, sempre 

deverá ser minimizada. 

Após o restabelecimento do abastecimento para a unidade consumidora, a 

CONTRATADA deverá preencher e deixar no imóvel um comunicado) com a anotação do 



 

 

serviço realizado, seu desfecho, data, hora da conclusão, dados do profissional que executou o 

serviço (nome e matrícula) e identificação e, quando solicitado pelo município. 

Todas as trocas de ramal de água até DN 32 serão executadas com mangueira de 

polietileno cor azul, conforme especificação da Norma Técnica NBR8417 “Sistemas de ramais 

prediais de água - Tubos de polietileno PE – Requisitos”. 

  

A substituição será feita com a perfuração de um micro túnel paralelo ao ramal existente, 

de forma a não haver levantamento do pavimento ao longo de todo o ramal, exceto nos acessos à 

rede e ao cavalete. 

O assentamento dos tubos deverá ser feito de forma a não tracionar o trecho assentado. 



 

 

No caso de tubos de PEAD, assentá-los com a sinuosidade indispensável para evitar tração 

nos encaixes dos adaptadores. 

A Figura 4 mostra uma representação da troca de ramal pelo processo não destrutivo. 

Fonte – SABESP 

6.4.  SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 

6.4.1. ESPECIFICAÇÃO DOS HIDRÔMETROS 

Especificação técnica do hidrômetro Taquimétrico Unijato com vazão máxima de 1,5 

m3/hora, Ø ¾”. 

Características específicas: 

 Diâmetro nominal 20 mm (3/4”); 

 Vazão máxima de 1,5 m³/h; 

 Vazão nominal de 0,75 m³/h; 

 Classe metrológica B quando instalado na posição (H) horizontal; 

 Comprimento 115 mm; 

 Pintura epóxi na cor azul, quando metálica e/ou na cor de injeção do termoplástico de 

engenharia; 

 Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos Classe III - 

ABNT NBR 15.538/2014; 

 Cúpula totalmente em vidro com base inteiriça de cobre ou latão; 

 Relojoaria com grau de proteção IP68; 

 Relojoaria tipo seca, giratória, inclinada, com chanfro na lateral para evitar acúmulo de 

poeira, dificultando a leitura pelo leiturista, possibilitando leitura a 45°; 

Figura 4 - Representação da troca de ramal pelo processo não destrutivo 



 

 

 Sistema de totalização deve registrar um volume de pelo menos 9999,99 m³   auxiliares 

que permitam resolução de no mínimo 0,00002 m³; 

  Gravação do número de série do hidrômetro nos dois lados da carcaça e no anel de 

fechamento, sendo que no anel poderá ser gravado somente o número de série do hidrômetro; 

  As carcaças dos hidrômetros devem apresentar seta indicando o sentido do fluxo e 

número indicando vazão máxima, em ambos os lados, em alto ou baixo relevo, sem opção em 

contrário, conforme determinado pela portaria 246 / 2000 e /ou 295/2018 do Inmetro; 

  Aprovação do modelo junto ao INMETRO. 

  Mostrador: 

 O mostrador e todo o material empregado na sua gravação deverão ser resistentes à 

ação dos raios solares. 

 O mostrador deverá ser inclinado através de cilindros ciclométricos proporcionando 

leitura a 45° no chanfro lateral, evitando o acúmulo de sujeira no visor, dificultando a visão do 

leiturista, sendo com no mínimo 04 cilindros pretos e 02 cilindros vermelhos. Deverá trazer 

gravado marca ou o símbolo do fabricante, a sigla do órgão, código do modelo do fabricante, 

vazão mínima e vazão nominal, unidade de medida do volume em m³, marca, número de 

aprovação de modelo e a indicação da classe metrológica. 

  Carcaça: 

 O material da carcaça deve ser fabricado em liga metálica com no mínimo 60% de 

Cobre. Esses materiais deverão ser atestados por laudo de análise química. Deve ser resistente às 

diversas formas de corrosões externas e internas causadas pela água e pela agressividade do meio 

ambiente, devendo apresentar resistência mecânica e química adequada à sua utilização e 

inalteráveis pelas variações de temperatura e pressões de serviço. 

 As carcaças dos hidrômetros devem apresentar seta indicando o sentido do fluxo e 

número indicando vazão máxima em ambos os lados, acrescidas ainda das outras informações 

exigidas em Norma, em alto ou baixo relevo e altura mínima de 0,2mm, não sendo necessário ser 

em cor diferenciada à da pintura da carcaça, facilitando a visualização das informações. A sigla 

do órgão deve estar inserida nos dois lados da carcaça. 

  Todos os hidrômetros deverão estar providos de filtros na entrada de água. 

  Parafuso de regulagem em metal ou outro material que garanta a funcionalidade e o 

desempenho do dispositivo em questão. 

  Lacre do Inmetro. 



 

 

  Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Relatório de Inspeção constando os desvios 

de cada hidrômetro. 

  Os hidrômetros deverão ter suas extremidades protegidas e fechadas de modo a evitar 

danos e entrada de corpos estranhos durante o transporte e armazenamento. 

  Na lateral do anel do hidrômetro deverão ser fixadas duas etiquetas autoadesivas, 

contendo a numeração do hidrômetro, conforme gravado na carcaça e que permita sua retirada e 

fixação nas ordens de serviço de campo. 

  Os hidrômetros deverão estar acondicionados em caixa de papelão com proteção entre os 

medidores, e cada caixa deverá estar identificada com as informações listadas abaixo: 

 Modelo do hidrômetro; 

 Numeração dos hidrômetros contidos na caixa; 

 Numeração da nota fiscal referente ao lote/remessa enviado; 

 Indicação em código de barras da numeração dos hidrômetros contidos na caixa. 

  As caixas contendo os hidrômetros deverão estar acondicionadas sobre paletes, 

agrupadas de forma que o conjunto de caixas e paletes totalizem o peso máximo de 500 

quilogramas. 

  Para fins de manutenção, o fornecimento de qualquer peça componente do conjunto 

deverá ser garantido por um período mínimo de 7 (sete) anos, a partir da data de fabricação dos 

hidrômetros, conforme sugerido pela Portaria 295/2018 do Inmetro de que os hidrômetros 

deverão ser substituídos no período de 7 anos, para garantir a medição precisa. 

  Ensaios: 

 Deverá ser apresentado, no ato da entrega dos materiais, o certificado do Inmetro de 

calibração da(s) bancada(s) do fabricante dos hidrômetros. 

 Toda remessa de hidrômetros deverá ser acompanhada de banco de dados de verificação 

inicial. Este banco de dados deverá ser fornecido em meio digital (planilha Excel ou outro 

equivalente). 

 A fabricação e os ensaios deverão estar em conformidade com as Normas NBR 5426, 

8009, 8133, 8193, 8194, 8195, NM 212/99 (Mercosul) e Portaria Inmetro nº 246/2000 e 

295/2018, NBR 7675, NBR 7669 e NBR 15.538/2014. 



 

 

 As condições e parâmetros para seu recebimento estão baseados nas normas NBRs 8009 

Hidrômetro Taquimétrico para Água Fria até 15 m3/h e NBR 8194 – Padronização, homologadas 

pela Portaria Inmetro nº 246/2000e/ou 295/2018. 

 No ato da entrega, os hidrômetros serão verificados e deverão estar de acordo com as 

especificações do edital e deste Termo de Referência. Verificada a não conformidade em 

qualquer um dos itens entregues, o órgão procederá à imediata devolução. 

 Todos os lotes/remessas de hidrômetros serão inspecionados pelo órgão para verificação 

de conformidade, de acordo com as especificações técnicas citadas acima e seus subitens. 

 Caso qualquer remessa de hidrômetros seja rejeitada, o fornecedor deverá, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação recebida, retirar, sob suas expensas, 

os hidrômetros rejeitados, no local indicado pela Autarquia e, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias corridos contados da mesma notificação, entregar uma nova remessa reparada. 

 Caso uma nova remessa entregue em substituição a uma remessa rejeitada seja também 

objeto de rejeição, ou caso ocorram 03 (três) rejeições aleatórias, ficará demonstrada a 

incapacidade técnica da Contratada vencedora de entregar os hidrômetros nas condições e 

especificações exigidas, e a sujeitara às penas da lei. 

 Os hidrômetros deverão ser fornecidos com certificados de verificação do Inmetro 

quanto  

 Estanqueidade; 

 Teste hidrostático de carcaça; 

 Aferição; 

 Visual/Dimensional. 

  Os hidrômetros poderão ser submetidos a qualquer tipo de ensaios, previstos em norma, 

no órgão ou em outro local por ele designado. 

  No ato do recebimento de cada remessa de hidrômetros, serão coletadas amostras 

aleatórias conforme Norma ABNT 5426/85, Plano de amostragem Dupla Normal, Nível de 

Inspeção S4, NQA 2,5 para ensaio Hidrostático e NQA 4,0 para o ensaio de verificação de erros 

de medição, além dos já previstos na Portaria nº 246/2000 e/ou 295/2018 do INMETRO e na 

Norma ABNT NBR NM 212/2002. 

 Visual - o exame consiste em verificar se os hidrômetros fornecidos atendem as 

características especificadas quanto a dimensões, inscrições, mostrador, condições de leitura e 

outras observáveis visualmente. 



 

 

 Dimensional - o exame consiste em verificar se as dimensões dos hidrômetros e das 

roscas estão de acordo com as Normas vigentes. 

 Hidrostático - o exame consiste em verificar se os hidrômetros suportam, sem danos a 

seu funcionamento e sem vazamentos e/ou exsudação, à pressão hidrostática de 1,5 MPa durante 

15 minutos. 

 Acoplamento Magnético - o exame consiste na comparação do volume registrado, com 

o volume escoado, quando os medidores partem do repouso até atingir o funcionamento estável, 

na vazão correspondente a 0,70 x Qmax. Serão submetidos a esse ensaio somente se forem 

aprovados no ensaio previsto no item anterior. 

 Verificação de erros de indicação inicial realizado no Laboratório de Hidrometria - 

verificação dos erros de indicação de cada hidrômetro, consistindo na aferição por 03 (três) vezes 

em cada uma das vazões: mínima, transição e nominal. Os erros verificados deverão estar de 

acordo com a Portaria nº 246/2000 e ou 295/2018 do Inmetro e Norma ABNT NM 212/2000. 

 Desgaste acelerado (fadiga): Consiste em submeter os hidrômetros a 100 horas 

contínuas na vazão máxima (conforme portaria do Inmetro e Normas ABNT). 

 A Contratada, após o recebimento da Ordem de Serviços, deverá enviar o nº série dos 

hidrômetros produzidos para que o órgão selecione os hidrômetros a serem submetidos ao teste 

de desgaste acelerado (fadiga), ou a critério do órgão, os hidrômetros para teste poderão ser 

selecionados “in loco” quando do comparecimento de seus representantes para acompanhamento 

do início e finalização do teste de fadiga. 

 Os resultados dos testes deverão ser encaminhados em laudo, e arquivo eletrônico, com 

a respectiva aprovação dos hidrômetros, não sendo permitida a reprovação de mais de 02 

hidrômetros submetidos ao teste. 

 Caso a empresa contratada não possua banca de aferição para execução do teste de 

fadiga, poderá fazê-lo em empresas especializadas do ramo, sob suas expensas. 

 Índice de Desempenho Metrológico (IDM) mínimo de 94%. Este ensaio, a critério do 

órgão, poderá ser exigido após o ensaio de Desgaste Acelerado (fadiga), conforme a Norma 

ABNT NBR 15.538/2014. 

 Os hidrômetros serão considerados aprovados quando atenderem todos os ensaios 

especificados acima, de acordo com a Norma ABNT/NBR 15.538/2014. 

 A aceitação da entrega dos hidrômetros estará condicionada à aprovação em todos os 

ensaios. 



 

 

 Todos os custos referentes aos procedimentos de inspeção da qualidade dos hidrômetros 

e previstos em Norma, deverão ser de inteira responsabilidade da Contratada, caso seja 

necessária qualquer confirmação de resultados em laboratórios de terceiros. 

 Os hidrômetros que passarem pelo ensaio de desgaste acelerado (fadiga) deverão ser 

substituídos pela Contratada, sem quaisquer ônus ao órgão, no prazo máximo de 30 dias, após a 

execução do teste de fadiga. 

  Normas Técnicas a serem obedecidas: 

Os hidrômetros devem obedecer às seguintes normas: 

 ABNT – NBR NM 212, de novembro de 1999; 

  ABNT – NBR 5426/1985 para Plano de Amostragem; 

  ABNT – NBR 8194/2013; 

  Portaria 246/2000 e /ou 295/2018 do INMETRO; 

  ABNT – NBR 7675; NBR 7669; 

  ABNT – NBR 15.538/2014. 

Conexões: 

 Lacre Anti-Fraude para hidrômetros até 3,0m3/hora (POLIPROPILENO AZUL); 

 Tubete longo de liga de cobre para hidrômetros (20mm) NBR 8193/8195;  

 Tubete curto em latão (liga de cobre) para hidrômetro (20 mm) NBR 8193/8195;  

 Porca de Tubete para hidrômetro com liga de cobre DN 20mm sextavada 

 Guarnição do tubete em borracha nitrílica para hidrômetro (arruela/junta) - DN 20 mm - 

NBR 8193/8194. 



 

 

 

Figura 5 - Croqui da instalação dos hidrômetros 

6.5.2. KIT CAVALETE 

Os kits de cavalete para caixa de proteção de hidrômetro deverão seguir as seguintes 

especificações:  

 01 registro de esfera de PVC com adaptador para PEAD – DN ¾”x20mm; 

 01 cotovelos de 90° ff – DN ¾” - com anel de reforço blindado; 

 02porcas sextavadas com inserto metálico – DN 1”; 

 01 tubetes curto – DN ¾”; 

 02 juntas de vedação (guarnição) de borracha – DN 20mm; 

 01 tubete longo - DN ¾”- NBR 8194 

7. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O DEAGUA fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no 

departamento bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa. Também, em 

respeito ao artigo 40, inciso III, da Lei Federal 11.445/07. 

Os serviços serão acompanhados pelo DEAGUA que a qualquer momento poderá solicitar 

a paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em edital ou que apresentem 

soluções fora da realidade da autarquia.  

Deverá ser elaborado pela(s) contratada(s), mensalmente um relatório parcial dos serviços 

executados onde deverá estar especificado a metodologia utilizada e a meta a ser atingida.  

A qualquer momento a fiscalização da DEAGUA poderá efetuar uma vistoria em todos os 

locais apontados pela contratada para verificação das informações passadas, e questionar a 



 

 

metodologia apresentada. Neste caso a empresa deverá apresentar soluções reais dentro do prazo 

máximo de uma semana a contar do recebimento do ofício da DEAGUA. 

Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e ser enviado o DEAGUA 

juntamente com o relatório mensal, de forma impressa e digital. 

8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de segurança 

para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor para cada tipo e risco 

de serviço.  

O Responsável Técnico do DEAGUA fiscalizará a situação de trabalho dos funcionários da 

empresa Contratada e caso apresente alguma irregularidade fará a imediata paralisação dos 

serviços e aplicará a penalidade estipulada em contrato.  

Deverá ser previsto pela(s) Contratada(s) todo equipamento necessário, desde ferramentas 

manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomoção interna.  

9. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Para a sua qualificação técnico-profissional (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21) e técnico- 

operacional, na fase de habilitação da licitação, a empresa licitante deverá apresentar: 

9.1. Registro ou inscrição o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;  

9.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, através de:  

9.2.1. Comprovação de capacidade técnico-operacional através de atestados com 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, de 

acordo com os §1º e §2º do Art 67 da Lei Federal 14.133/21, que é a seguinte: 

a) Pesquisa de vazamentos norma Abendi PR 051com haste acústica, geofone, 

correlacionador de ruídos e loggers de ruído em, no mínimo, 1 km de redes; 

A comprovação de aptidão referida acima será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes em conformidade com o Inciso II do Art. 67 da Lei Federal 14.133/21. 

Comprovação de capacidade técnico-profissional através de apresentação de CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), das parcelas de maior relevância de acordo com o disposto no §1º 

do Art 67 da Lei Federal 14.133/21, que é a seguinte; 



 

 

a) Pesquisa de vazamentos norma Abendi PR 051 com haste acústica, geofone, 

correlacionador de ruídos e loggers de ruído em; 

O engenheiro responsável pela programação e direção dos serviços, junto ao DEAGUA, 

deverá ter um telefone celular disponível para qualquer contato com o DEAGUA.  

10. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do trabalho 

a realizar, documento este a ser obtido junto ao CREA-SP. 

O não cumprimento desta exigência no prazo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do 

contrato implicará na adoção das sanções previstas na legislação vigente. 

11. PUBLICIDADE DOS PRODUTOS 

Por ocasião da prestação de contas deverá ser dada publicidade da execução de todos os 

serviços por meio do compartilhamento de relatório de atividades e relatórios fotográficos da 

execução dos serviços, que serão enviados, ao Comitê de Bacias do Sapucaí/Mirim e Grande e 

aos Agentes Técnicos do FEHIDRO, ficando o DEAGUA e a CONTRATADA disponíveis para 

possíveis questionamentos. 

11. PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. APRESENTAÇÃO 

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS E RAMAIS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GUAÍRA/SP 

Valor Global: R$ 109.931,88  

Valor FEHIDRO: R$ 97.014,74  

Valor de contrapartida: R$ 12.917,14  

Prazo de Execução: 03 meses 

11.2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

  O empreendimento se destina à contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de engenharia visando, a pesquisa de vazamentos e troca de ramais, fornecimento e 

substituição de 113 hidrômetros e Substituição do Reservatório tipo taça do Bairro Rural São 

José do Albertópolis, com o objetivo de combater e reduzir às perdas de água, sobretudo 

aparentes. 

 



 

 

11.3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

11.3.1. Redução das perdas de água no sistema de abastecimento, com melhoria na 

sustentabilidade, visto que as tarifas de consumo de água do município de Guaíra/SP são 

extremamente baixas; 

11.3.2. Melhoria da qualidade de vida da população local, com maior oferta e regularidade 

de água potável, através da redução de perdas de água; 

11.3.4. Incremento do volume medido com a melhoria de faturamento do sistema de 

abastecimento de água, resultando na possibilidade de aumento dos investimentos e 

melhoria na sustentabilidade; 

11.3.5. Cumprimento das normas do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do estado de São Paulo, evitando os custos de multas e penalidades. 

11.4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DOS HIDRÔMETROS 

Segundo a Portaria Inmetro n.º 155/2022 após 7 anos da instalação e verificação inicial, 

deve ser realizada amostragem no parque de hidrômetros para a verificação subsequente de 

acordo com o Anexo D – Política de Transição para os Instrumentos de Medição Aprovados. 

Parágrafo Único. A partir de 1° de julho de 2022 os medidores mencionados no 

caput somente poderão ser instalados se corresponderem a modelo aprovado e 

submetidos à verificação inicial em conformidade com a regulamentação ora 

aprovada. 

9.2 Os medidores em uso devem ser submetidos à verificação subsequente, de 

acordo com o item 6.3.2, em intervalo não superior a 7 (sete) anos, contados a 

partir do ano de sua instalação 

Portanto a durabilidade da precisão na medição deve ser de no mínimo 7 anos e a 

manutenção deve ser realizada sempre que houver suspeitas de submedição ou erros acima do 

permitido pela Portaria Inmetro n.º 246/2000 

11.4.1. Manutenções Preventivas: 

11.4.1.1.  Inspeção visual mensal das condições de conservação dos hidrômetros; 

11.4.1.2.  Verificação em bancada de aferição sempre que houver suspeitas de submedição 

ou erros acima do permitido pela Portaria Inmetro n.º 246/2000. 

11.4.2. Manutenções Corretivas: 

11.4.2.1.  Substituição dos hidrômetros que, submetidos à aferição em bancada, não 

atendam aos limites impostos pela Portaria Inmetro n.º 246/2000. 



 

 

11.5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS) 

Os equipamentos serão adquiridos, transportados e armazenados – até o momento da 

instalação - por empresa a ser contratada através de licitação, para executar o objeto total do 

empreendimento – fornecimento, instalação e aferição in loco.  

A garantia dos equipamentos será de 24 meses a partir da data de início da operação, 

conforme termo de referência 

11.6. GARANTIAS DOS SERVIÇOS 

A contratada deverá garantir os serviços por 12 meses contados da data do efetivo 

pagamento dos mesmos. 

11.7. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS DAS MANUTENÇÕES 

Os custos referentes às manutenções preventivas e corretivas periódicas, após o período da 

garantia, serão suportados pelo DEAGUA, com dotações específicas nos orçamentos anuais. Os 

técnicos já mantidos pelo DEAGUA realizarão as manutenções indicadas pelos fabricantes. 

11.8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Para estabelecer canais de comunicação entre os usuários do sistema e os responsáveis 

técnicos pela operação do sistema, de modo que estes possam dirimir dúvidas ou relatar 

eventuais problemas sobre os sistemas instalados serão utilizados os endereços eletrônicos 

http://www.deagua.com.br/ e https://guaira.sp.gov.br/ 

11.9. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser 

tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão 

do projeto (para todo risco identificado, existe, pelo menos, uma medida preventiva). 

12. VALORES FINANCIADOS E DA CONTRAPARTIDA 

O valor global para realização dos serviços descrito no pressente documento é igual a      

R$ 109.931,88. O valor da contrapartida será igual a R$ 12.917,14, correspondentes a 11,75% 

do valor total. Desta forma o valor financiado pelo FEHIDRO será igual a R$ 97.014,74, 

correspondentes a 88,25% do valor total. 

13.1. REFERÊNCIAS DE PREÇO E BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI 

Os preços unitários dos serviços se referem ao Banco de Preços do SINAPI dezembro de 

2023 e Boletim CDHU 192, com BDI de 28% para a mão-de-obra e serviços e 20,93% para 

fornecimento de material, conforme acórdão TCU 2622/2013*, Banco de Preços Sabesp 

novembro de 2023 com BDI incluso. 

http://www.deagua.com.br/
https://guaira.sp.gov.br/


 

 

Para a execução do Reservatório em Taça foram utilizadas cotações próprias, que seguem 

anexas. 

  ACORDÃO TCU 2622/2013: (Acord\343o TCU 036 076-2011-2 processo 

administrativo BDI \(2\).pdf) (ufsc.br) 

Tabela 4 - Serviços (Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto) 

ITENS SIGLAS VALORES 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,70% 

SEGURO + GARANTIA S+G 0,30% 

RISCO R 1,20% 

DESPESA FINANCEIRA DF 0,97% 

LUCRO L 7,07% 

TRIBUTOS T 11,15% 

PIS e COFINS PC 3,65% 

ISS ISS 3,00% 

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50% 

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013   

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1 28,00% 

(1-T)   

 

Tabela 5 - Materiais e Equipamentos 

ITENS 
SIGLAS 

(*) COM 

DESONERAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,45% 

SEGURO + GARANTIA S+G 0,48% 

RISCO R 0,85% 

DESPESA FINANCEIRA DF 0,85% 

LUCRO L 5,11% 

TRIBUTOS T 8,15% 

PIS e COFINS PC 3,65% 

ISS ISS 0,00% 

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50% 

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013   

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1 20,93% 

(1-T)   

 

13. PRAZOS 

A contratada deverá executar os serviços em 3 (três) meses a partir da Ordem de Serviço, 

que deverá ser emitida pelo DEAGUA após a assinatura do contrato e o contrato deverá ter 

vigência mínima de 6 (seis) meses.  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/210082/Ac%c3%b3rd%c3%a3o-2622-2013-BDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/210082/Ac%c3%b3rd%c3%a3o-2622-2013-BDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita observância 

ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto. 

O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora que do 

mesmo farão parte integrante. 

Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, 

encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, 

acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou 

não e os saldará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e 

recolhimento pelo DEAGUA por expressa disposição legal ou contratual. 

Os serviços serão fiscalizados por funcionários do DEAGUA o que não eximirá a 

responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento total de suas 

obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, sustar, determinar e fazer 

cumprir o que determina as exigências do Edital. 

Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer sob pena 

de assumir o ônus pelo não cumprimento. 

A contratada será responsável pelos danos causados ao DEAGUA ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; 

respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer no local, tanto a seus 

funcionários quanto a terceiros. 

Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as incumbências do 

contrato, sem aprovação prévia do DEAGUA. Nenhuma transferência mesmo autorizada pelo 

DEAGUA isentará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais. 

A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança dos 

serviços, não cabendo ao DEAGUA ou a sua fiscalização qualquer responsabilidade por tais 

procedimentos. 

 

GUAÍRA/SP, 08 de março de 2024. 

 

______________________________ 

Aline Monteiro dos Santos 

Engenheira Civil 

Crea/SP nº 5070405504 

 



 

 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

BDI 1 Adotado: 28,00%

BDI 2 Adotado: 20,93%

ITEM CÓDIGO BDI UNID. QUANT.
PREÇO                                   

UNITÁRIO

PREÇO                                   

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO                   

TOTAL

1 R$ 35.245,95

1.1
SINAPI 

90777
1 H 16,00  R$        98,48  R$         126,06 R$ 2.016,96

1.2
SINAPI 

93572
1 MÊS 3,00  R$   7.236,12  R$      9.262,41 R$ 27.787,23

1.3
SABESP 

EQ04714
MÊS 3,00  R$      805,00  R$      1.030,42 R$ 3.091,26

1.4
SABESP 

70100025
KM 10,00  -  R$         205,50 R$ 2.055,00

1.5
SABESP  

70100026
KM 50,00  -  R$             5,91 R$ 295,50

2 1.501,80R$      

2.1
SINAPI 

88267
1 H 20,00 31,93R$        40,87R$           817,40R$         

2.2
SINAPI 

88248
1 H 20,00 26,73R$        34,22R$           684,40R$         

3 3.234,26R$      

3.1
SABESP  

70180002
- km 2  -  R$      1.617,13 3.234,26R$      

4 18.764,69R$    

4.1
SINAPI 

88267
1 H 32 31,93R$        40,87R$           1.307,84R$      

4.2
 SINAPI 

88243
1 H 32 26,43R$        33,83R$           1.082,56R$      

4.3
SABESP 

74000113
- UNID. 20 - 47,45R$           949,00R$         

4.4
 SABESP 

74000576
KM 240 - 1,31R$             314,40R$         

4.5
SINAPI 

5680
1 H 32 133,49R$      170,87R$         5.467,84R$      

4.6
SINAPI 

5961
1 H 32 66,35R$        84,93R$           2.717,76R$      

4.7
SINAPI 

95620
1 H 32 27,75R$        35,52R$           1.136,64R$      

4.8
SINAPI 

89021
1 H 32 2,14R$          2,74R$             87,68R$           

4.9
SINAPI 

91283
1 H 32 10,06R$        12,88R$           412,16R$         

ORÇAMENTO                                      

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TROCA DE RAMAL ATÉ 32 MM MN

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS DE REDE E RAMAL DE ÁGUA 

CAMINHÃO BASCULANTE  

SERRA CLIPER  

Responsável: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra

REFEIÇÃO 

Objeto: AÇÕES DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS – SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E HIDRÔMETROS

Local: Guaíra/SP

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS 

DE REDE E RAMAL DE ÁGUA 

MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM REDES, RAMAIS E RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE DATA-LOGGER DE VAZÃO E 

PRESSÃO EM 20 LIGAÇÕES DOMICILIARES  (7 DIAS)

SERVIÇOS GERAIS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE 

TUBOS E PEÇAS DE PE PARA

LIGAÇÕES

TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - 

CAMINHONETES COM TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 

KG

DESCRIÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E 

DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE

PE PARA LIGAÇÕES

CONTAINER ESCRITÓRIO *(6,00 X 2,30 X 2,20 

M) COM BANHEIRO, LOCAÇÃO (MÊS)

RETRO - ESCAVADEIRA  

BOMBA SUBMERSÍVEL  

PERFURATRIZ TIPO MOLE  



 

 

 

4.10
SINAPI 

91533
1 H 32 35,47R$        45,40R$           1.452,80R$      

4.11
SINAPI 

90964
1 H 32 32,09R$        41,08R$           1.314,56R$      

4.12
SINAPI 

5795
1 H 32 28,74R$        36,79R$           1.177,28R$      

4.13
SINAPI 

37413
2 UNID. 8 3,83R$          4,63R$             37,04R$           

4.14
SINAPI 

37422
2 UNID. 8 51,59R$        62,39R$           499,12R$         

4.15 SINAPI 55 2 UNID. 8 4,20R$          5,08R$             40,64R$           

4.16
SINAPI 

101835
1 M

3 0,3 251,01R$      321,30R$         96,39R$           

4.17
SINAPI 

94991
1 M

3 0,2 650,02R$      832,04R$         166,41R$         

4.18
CDHU 

54.03.230
1 M

2 1,5 7,30R$          9,34R$             14,01R$           

4.19
SINAPI 

102098
1 M

3 0,2 1.916,22R$   2.452,81R$      490,56R$         

5 51.185,18R$    

5.1
SINAPI 

00012769
2 UNID. 113 94,00R$        113,67R$         12.844,71R$    

5.2
SINAPI 

95634
1 UNID. 113 233,22R$      298,53R$         33.733,89R$    

5.3
SABESP 

HM04304
2 UNID. 226 0,69R$          0,83R$             187,58R$         

5.4
SABESP 

74000113
- UNID. 60 - 47,45R$           2.847,00R$      

5.5
 SABESP 

74000576
1 km 1200 - 1,31R$             1.572,00R$      

109.931,88R$  

Obs: Sinapi 12/2023; Sabesp 11/2023; Boletim CDHU 191

TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - 

CAMINHONETES COM TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

TOTAL 

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM 

CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM 

PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. 

LACRE ANTI FRAUDE P/HIDRÔMETROS ATÉ 

3 M3/H - POLIPROPILENO AZUL 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 90 PCM  

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO  

Engenheira Civil 

CREA/SP nº5070405504

Guaíra/SP, 08 de março de 2024.

Aline Monteiro dos Santos

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

REFEIÇÃO (74000113)

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE 

AGUA, DN 20", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, 

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 

CONEXOES)

IMPRIMAÇÃO LIGANTE 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 20  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016. 

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO 

ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD DE 20 MM - 

NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL 

COTOVELO COM ADAPTADOR 90 GRAUS, 

EM PEAD, PN 16, P/ TUBOS PEAD 20 MM - 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 

TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO EM PEAD PARA 

RAMAIS PREDIAIS DN 63 X 20 MM - NTS 175 



 

 

 

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 35.245,95R$     32,06% 100,00 100,00

2 1.501,80R$       1,37% 100,00               100,00               

3 3.234,26R$       2,94% 100,00               100,00               

4 18.764,69R$     17,07% 100,00               100,00               

5 51.185,18R$     46,56% 40,27                 40,27                 40,27                   80,54                   19,46                   100,00                 

100,00% 40,13% 40,13% 18,75% 58,88% 9,06% 67,94%

109.931,88R$   79.358,97R$   79.358,97R$   20.612,27R$     99.971,24R$     9.960,64R$       109.931,88R$   

TOTAL

Responsável: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra

Objeto: AÇÕES DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS – 

SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E HIDRÔMETROS

ITEM

Local: Guaíra/SP

VALOR PESO

SERVIÇOS GERAIS

MÊS 2 MÊS 3

                                                                                                                                         CRONOGRAMACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Engenheira Civil 

CREA/SP nº5070405504

Aline Monteiro dos Santos

MÊS 1

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS DE REDE 

E RAMAL DE ÁGUA 

TROCA DE RAMAL ATÉ 32 MM MN

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  DE 

HIDRÔMETROS E CONEXÕES

Guaíra/SP, 08 de março de 2024.

DESCRIÇÃO

MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM REDES, RAMAIS E 

RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE DATA-LOGGER DE 

VAZÃO E PRESSÃO EM 20 LIGAÇÕES DOMICILIARES  

(7 DIAS)



 

 

ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 
 

 

SERVIÇOS ( Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto)

ITENS SIGLAS VALORES DISCRIMINAÇÃO Quartil 1 MÉDIA Quartil 3

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,70% Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%

SEGURO + GARANTIA S+G 0,30% Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75%

RISCO R 1,20% Risco 1,00% 1,39% 1,74%

DESPESA FINANCEIRA DF 0,97% Despesa Financeira 0,94% 0,99% 1,17%

LUCRO L 7,07% Lucro 6,74% 8,04% 9,40%

TRIBUTOS T 11,15% BDI 20,76% 24,18% 26,44%

PIS e COFINS PC 3,65%

ISS ISS 3,00%

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50%

28,00%

MATERIAS E EQUIPAMENTOS

ITENS SIGLAS (*) COM DESONERAÇÃO DISCRIMINAÇÃO Quartil 1 MÉDIA Quartil 3

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,45% Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%

SEGURO + GARANTIA S+G 0,48% Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%

RISCO R 0,85% Risco 0,56% 0,85% 0,89%

DESPESA FINANCEIRA DF 0,85% Despesa Financeira 0,85% 0,85% 1,11%

LUCRO L 5,11% Lucro 3,50% 5,11% 6,22%

TRIBUTOS T 8,15% BDI 11,10% 14,02% 16,80%

PIS e COFINS PC 3,65%

ISS ISS 0,00%

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB 4,50%

20,93%

OBSERVAÇÕES: O TIPO DE OBRA CONSIDERADO PARA OS VALORES REFERENCIAIS DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU FOI DE CONSTRUÇÃO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

CREA/SP nº5070405504

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

(1-T)

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

(1-T)

INTERVALOS ADMISSÍVEIS

Engenheira Civil 

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 

GUAÍRA/SP

Responsável: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra

Local: Guaíra/SP

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Aline Monteiro dos Santos

INTERVALOS ADMISSÍVEIS



 

 

ANEXO VI – MATRIZ DE RISCO 

 “SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS E RAMAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS” 

 

Família do Serviço Item de Serviço Materialização Alocação 

Troca de Ramal Troca de Ramal 

Interlocução com os 

moradores 
CONTRATANTE 

Danos a Terceiros LICITANTE 

Recomposição das 

Calçadas de acordo 

com o revestimento 

existente (quando 

necessário) 

LICITANTE 

Substituição Caixa 

Padrão 

MORADORES (MÃO 

DE OBRA) E 

CONTRATANTE 

(CAIXA) 

Fornecimento de Kit 

Cavalete 
LICITANTE 

Instalação de Kit 

Cavalete  
LICITANTE 

Substituição de 

Hidrômetros 

Substituição de 

Hidrômetros 

Interlocução com os 

moradores 
CONTRATANTE 

Danos a Terceiros LICITANTE 

Substituição Caixa 

Padrão 

MORADORES (MÃO 

DE OBRA) E 

CONTRATANTE 

(CAIXA) 

Fornecimento de Kit 

Cavalete 
CONTRATANTE 

Instalação de Kit 

Cavalete  
LICITANTE 

 

 

  



 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 A empresa (razão social) ____________, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº ________________, inscrição estadual nº ________, inscrição municipal nº ________, 

com sede ____ (endereço completo), na cidade de ______________, Estado de ____, neste ato 

representada pelo seu ________ (qualificação completa do responsável, nos termos do contrato 

social), residente e domiciliado na ______________, na cidade de ______, Estado de ________, 

declara para os fins de cumprimento do exigido na Concorrência Eletrônica nº 02/2024, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital em epígrafe e seus anexos, 

estando ciente de todos os seus termos.  

 

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024.  

 

 

Assinatura e carimbo da empresa:  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________  

Nome completo e assinatura do responsável legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

  

Ao Departamento de Esgoto e Água De Guaíra 

  

 

 A empresa (razão social) ____________, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº ________________, inscrição estadual nº ________, inscrição municipal nº ________, 

com sede ____ (endereço completo), na cidade de ______________, Estado de ____, neste ato 

representada pelo seu ________ (qualificação completa do responsável, nos termos do contrato 

social), residente e domiciliado na ______________, na cidade de ______, Estado de ________, 

atendendo as formalidades constantes do edital completo da Concorrência Eletrônica nº 02/2024, 

do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, DECLARAMOS, sob as penas das leis, para os 

devidos fins de direito, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos que a empresa acima citada 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal.  

 

 

RESSALVA: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

 

 

 

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(assinatura) 

Nome; RG. nº; CPF. nº; Cargo; 

  



 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM 

QUADRO SOCIAL E AFINS 

 

 

 

 

 

(Razão Social) ________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº _________________________________________________________ 

 

Sediada __________________________________________ (Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da lei, que, na qualidade de licitante de Procedimento Licitatório sob a 

modalidade Concorrência Eletrônica nº 022024, instaurado pelo Departamento de Esgoto e Água 

de Guaíra, não integra nosso corpo social, administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou 

componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou empregados, 

diretores ou Conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município. 

 

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024. 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 

 

 

_________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do responsável legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA; EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

 

 

 

A empresa ____________, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, inscrição estadual nº __________________, com sede ____ (Endereço 

completo), no Município de __________________, representada pelo seu Representante Legal e 

pelo ________ (Contador ou técnico contábil) ______ (Qualificação), infra-assinados, e 

atendendo as formalidades constantes do Edital Completo da Concorrência Eletrônica nº 

02/2024, do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, DECLARAM, que a empresa acima 

citada, e sob as penas da lei, que: 

 

a) enquadra-se na situação de Micro Empresa (ME); Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

Empreendedor Individual (MEI); 

 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014;  

 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no Art. 3º, §4º, incisos I 

a X, da mesma da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. Por ser 

expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome completo e assinatura do 

responsável legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XI - MODELO DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA  

 

 

 

A Empresa..................................................................(nome da empresa licitante)..., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º.................sediada.....................(endereço completo)..........., declara, para os 

devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 

art. 63, insciso IV da Lei 14.133/21  

 

 

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ANEXO XII - MODELO DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO  

  

 

 

A Empresa..................................................................(nome da empresa licitante)..., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º.................sediada.....................(endereço completo)..........., declara, possui 

aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como 

detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

 

(Local) _______________, ____________ de _______de 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome completo e assinatura do 

responsável legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO XIII - MODELO DE PROPOSTA 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Observação: a proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa) 

Em apenas uma via, datilografada ou impressa, em um só lado do papel, sem rasuras, borrões, 

emendas, ressalvas ou omissões e devidamente assinada pelo representante legal da empresa, 

com indicação do seu subscritor, a indicação do número desta licitação, a razão social, endereço 

completo e CNPJ do proponente. 

a) Identificação da empresa (Razão Social), endereço, número do CNPJ, Número de telefone 

e o endereço eletrônico. 

b) Indicação do Número da Licitação e do Processo, especificação do objeto. 

c) Preço total de cada trecho e preço global dos serviços ora licitados, incluindo todos os 

custos de material, mão de obra, equipamentos necessários aos serviços solicitados, serviços 

em geral, impostos, etc. 

d) Prazo de execução total dos serviços (prazo máximo de 06 (seis) meses). 

e) Validade da Proposta (não inferior a 60 (sessenta) dias). 

f) Indicação expressa na proposta dos dados da pessoa que será responsável pela assinatura do 

contrato originado por esta licitação, caso a empresa seja a vencedora (nome completo, 

cargo/função exercida na empresa [diretor, sócio, procurador, etc.], número da cédula de 

identidade - RG e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF). 

g) Data. 

h) Identificação e assinatura do responsável pela proposta de preços. 

 

INSERIR A PLANILHA DE PREÇOS 

 

 

Local, XXXX DE XXXX DE 2024 

 

 

 

________________________ 

Nome:   

RG nº:   

CPF nº:  

 

 

 

 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

i) Apresentar Anexo à proposta: 

1) Planilhas Orçamentárias (Anexo III), de cada trecho, devidamente assinadas. 

2) Cronograma físico-financeiro (Anexo IV) de cada trecho e forma de pagamento que deverá 

ser conforme medições mensais dos serviços executados, devidamente assinado. 

4) Composição de BDI (Anexo V) 

 

 

 

  



 

 

ANEXO XIV – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

BDI 1 Adotado:

BDI 2 Adotado:

ITEM BDI UNID. QUANT.
PREÇO                                   

UNITÁRIO

PREÇO                                   

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO                   

TOTAL

1 -R$               

1.1 1 H 16,00  R$                -   -R$               

1.2 1 MÊS 3,00  R$                -   -R$               

1.3 1 MÊS 3,00  R$                -   -R$               

1.4 1 KM 10,00  R$                -   -R$               

1.5 1 KM 50,00  R$                -   -R$               

2 -R$               

2.1 1 H 20,00 -R$               -R$               

2.2 1 H 20,00 -R$               -R$               

3 -R$               

3.1 1 km 2  R$                -   -R$               

4 -R$               

4.1 1 H 32 -R$               -R$               

4.2 1 H 32 -R$               -R$               

4.3 1 UNID. 20 -R$               -R$               

4.4 1 KM 240 -R$               -R$               

4.5 1 H 32 -R$               -R$               

4.6 1 H 32 -R$               -R$               

4.7 1 H 32 -R$               -R$               

4.8 1 H 32 -R$               -R$               

4.9 1 H 32 -R$               -R$               

RETRO - ESCAVADEIRA  

BOMBA SUBMERSÍVEL  

PERFURATRIZ TIPO MOLE  

TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - 

CAMINHONETES COM TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 

KG

DESCRIÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E 

DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE

PE PARA LIGAÇÕES

CONTAINER ESCRITÓRIO *(6,00 X 2,30 X 2,20 

M) COM BANHEIRO, LOCAÇÃO (MÊS)

REFEIÇÃO 

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

Local: Guaíra/SP

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS 

DE REDE E RAMAL DE ÁGUA 

MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM REDES, RAMAIS E RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE DATA-LOGGER DE 

VAZÃO E PRESSÃO EM 20 LIGAÇÕES DOMICILIARES  (7 DIAS)

SERVIÇOS GERAIS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE 

TUBOS E PEÇAS DE PE PARA

LIGAÇÕES

ORÇAMENTOLOGO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TROCA DE RAMAL ATÉ 32 MM MN

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS DE REDE E RAMAL DE ÁGUA 

CAMINHÃO BASCULANTE  

SERRA CLIPER  

Empresa:



 

 

 

 

4.10 1 H 32 -R$               -R$               

4.11 1 H 32 -R$               -R$               

4.12 1 H 32 -R$               -R$               

4.13 2 UNID. 8 -R$               -R$               

4.14 2 UNID. 8 -R$               -R$               

4.15 2 UNID. 8 -R$               -R$               

4.16 1 M
3 0,3 -R$               -R$               

4.17 1 M
3 0,15 -R$               -R$               

4.18 1 M
2 1,5 -R$               -R$               

4.19 1 M
3 0,15 -R$               -R$               

5 -R$               

5.1 2 UNID. 113 -R$               -R$               

5.2 1 UNID. 113 -R$               -R$               

5.3 2 UNID. 226 -R$               -R$               

5.4 1 UNID. 60 -R$               -R$               

5.5 1 km 1200 -R$               -R$               

-R$               TOTAL 

LACRE ANTI FRAUDE P/HIDRÔMETROS ATÉ 

3 M3/H - POLIPROPILENO AZUL 

CPF E RG

Guaíra/SP, xx de xxxx de 2024.

Assinatura do Responsável Legal

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

IMPRIMAÇÃO LIGANTE 

TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - 

CAMINHONETES COM TRAÇÃO 4X2 - CABINE 

SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 

KG

REFEIÇÃO (74000113)

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE 

AGUA, DN 20", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, 

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 

CONEXOES)

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 90 PCM  

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO  

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 20  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016. 

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM 

CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM 

PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. 

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO 

ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD DE 20 MM - 

NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL 

COTOVELO COM ADAPTADOR 90 GRAUS, 

EM PEAD, PN 16, P/ TUBOS PEAD 20 MM - 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 

TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO EM PEAD PARA 

RAMAIS PREDIAIS DN 63 X 20 MM - NTS 175 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XV – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

 

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1

2

3

4

5

SERVIÇOS GERAIS

MÊS 2 MÊS 3

DESCRIÇÃO

MEDIÇÕES DE PRESSÃO EM REDES, RAMAIS E 

RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE DATA-LOGGER DE 

VAZÃO E PRESSÃO EM 20 LIGAÇÕES DOMICILIARES  

(7 DIAS)

CPF E RG

PESO

MÊS 1

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS DE REDE 

E RAMAL DE ÁGUA 

TROCA DE RAMAL ATÉ 32 MM MN

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  DE 

HIDRÔMETROS E CONEXÕES

Guaira-SP, XX de XXXXX de 2024

Assinatura do Responsável

LOGO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

Empresa:

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

ITEM

Local: Guaíra/SP

VALOR



 

 

ANEXO XVI – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

 

  

LOGO

SERVIÇOS ( Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto)

ITENS SIGLAS VALORES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC

SEGURO + GARANTIA S+G

RISCO R

DESPESA FINANCEIRA DF

LUCRO L

TRIBUTOS T

PIS e COFINS PC

ISS ISS

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB

MATERIAS E EQUIPAMENTOS

ITENS SIGLAS (*) COM DESONERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC

SEGURO + GARANTIA S+G

RISCO R

DESPESA FINANCEIRA DF

LUCRO L

TRIBUTOS T

PIS e COFINS PC

ISS ISS

CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB

OBSERVAÇÕES: O TIPO DE OBRA CONSIDERADO PARA OS VALORES REFERENCIAIS DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU FOI DE CONSTRUÇÃO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

CPF E RG

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 

GUAÍRA/SP

Empresa:

Local: Guaíra/SP

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Assinatura do Responsável Legal

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

(1-T)

Fórmula conforme Acórdão 2622/2013

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

(1-T)



 

 

     ANEXO XVII – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 

PROCESSO Nº 15/2024 

EDITAL Nº 03/2024 

CONTRATADA: XXXX 

CNPJ Nº XXXX 

CONTRATO Nº XX/2024 

DATA ASSINATURA: XXXX DE XXXX DE 2024. 

VALOR DO CONTRATO: R$ XXXX 

VIGÊNCIA: XXXX (XXXX) MESES 

OBJETO: XXXX 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

IMPLEMENTAR AÇÕES DE 

CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO 

ALBERTÓPOLIS – SUBSTITUIÇÃO DE 

RAMAIS E HIDRÔMETROS, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O 

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA 

DE GUAÍRA E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, com sede na Rua 12, nº 315 – Bairro Centro, na 

cidade de Guaíra-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 48.344.022/0001-03, doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ............................, 

sediado(a) na..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado(a) por.................................. (nome e função no contratado), conforme atos 

constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no 

Processo nº .............................. e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Concorrência Eletrônica nº XX/2024 mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para execução 

de serviços de engenharia visando a “SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS E RAMAIS NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUAÍRA/SP 

1.2. Objeto da contratação: 

Item Descrição Unid. Qtde 

1  Serviços Gerais  

 1.1   Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares  h 16 

 1.2  Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares   mês  03 

1.3 Container escritório *(6,00 x 2,30 x 2,20 m) com banheiro, locação (mês) mês 03 

1.4 Carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e peças de PE para ligações km 10 

1.5 Transporte excedente a 10 km de tubos e peças de PE para ligações km 50 

2 
Medições de Pressão em Redes, Ramais e Residências através de Data-Logger de vazão 

e pressão em 20 Ligações Domiciliares (7 Dias) 

2.1 Encanador com Encargos Complementares  h 20 

2.2 Auxiliar de Encanador com encargos complementares  h 20 

3 Pesquisa de Vazamentos não visíveis de rede e ramal de Água  

3.1 Pesquisa de vazamentos não visíveis de Rede e Ramal de Água  km 02 

4 Troca de Ramal Até 32 mm MN 

4.1 Encanador ou Bombeiro Hidráulico com Encargos Complementares h 32 

4.2 Ajudante Especializado com Encargos Complementares  h 32 

4.3 Refeição unid. 20 

4.4 
Transporte em veículo do grupo S-2-caminhonetes com tração 4x2 – cabine 

simples – capacidade de 771 até 2.000 kg 
km 240 

4.5 Retro - Escavadeira   h 32 

4.6 Caminhão Basculante   h 32 

4.7 Perfuratriz Tipo Mole   h 32 

4.8 Bomba Submersível   h 32 

4.9 Serra Cliper h 32 

4.10 Compactador de Solo à Percussão   h 32 

4.11 Compressor de Ar Rebocável 90 Pcm h 32 

4.12 
Martelete ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Chp 

Diurno  
h 32 

4.13 
Cotovelo com Adaptador 90 Graus, Em PEAD, pn 16, P/ Tubos PEAD 20 

mm - Ligação Predial De Água  
unid. 08 

4.14 
Tê De Serviço Integrado Em PEAD Para Ramais Prediais DN 63 X 20 mm - 

NTS 175  
unid. 08 

4.15 Adaptador Compressão PEAD De 20 mm - NTS 179 Para Ramal Predial  unid. 08 

4.16 

Recomposição de Base e/ou Sub-Base Para Remendo Profundo De Brita 

Graduada Simples - Incluindo Retirada E Colocação Do Material. 

Af_12/2020  

m
3
 0,3 
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4.17 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_12/2020  
m

3
 0,2 

4.18 Imprimação ligante m² 1,5 

4.19 

Recomposição De Revestimento em Concreto Asfáltico (Usinagem 

Própria), Para O Fechamento De Valas - Incluso Demolição Do Pavimento. 

Af_12/2020  

m
3
 0,2 

5 Fornecimento e Substituição de Hidrômetros e Conexões 

5.1 

Hidrômetro Unijato/Medidor de Água, DN 20, Vazão Máxima De 1,5 m³/h, 

Para água potável fria, relojoaria plana, classe B, horizontal (Sem 

Conexões) 

Unid. 113 

5.2 
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 

20. Fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_11/2016.  
Unid. 113 

5.3 Lacre Anti Fraude p/Hidrômetros até 3 m³/h - Polipropileno Azul  Unid. 226 

5.4 Refeição (74000113) Unid 60 

5.5 
Transporte em veículo do grupo S-2 - caminhonetes com tração 4x2 - cabine 

simples – capacidade de 771 até 2.000 kg  
km 1200 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3.5. O regime de execução é o de empreitada por preço global  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 06 meses contados da assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$ XXXX (XXXX). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

6.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento 

das obrigações da Contratada.  

6.2.  O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

6.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pelo Fornecedor e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

6.3.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

6.4.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.5.  O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

6.6.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.7.  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

6.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 

fórmula:  
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EM = I x N x VP 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

 

I = 
(6 / 100) 

   360 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

7.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI 

12/2023; SABESP 11/2023; Boletim CDHU 191. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
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8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1.  A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e 

XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 
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9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
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as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

de comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 



 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

10.1. Caberá à CONTRATADA apresentar garantia contratual, devendo optar por uma das 

modalidades do art. 96, §1° da Lei 14.133/2021: 

10.1.1. A garantia, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, 

deverá será apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato, ao 

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, sob pena de, constatado o prejuízo ao interesse 

público, iniciar-se processo visando à extinção contratual. 

10.1.2. O valor e o prazo de validade da garantia será atualizado por meio da apresentação de 

garantia complementar, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do respectivo 

termo aditivo, nas mesmas condições do contrato. 

10.1.3. Em havendo extinção contratual, o CONTRATANTE poderá recorrer à garantia 

constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, 

podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou 

extrajudicial por perdas e danos. 

10.1.4. Se a CONTRATADA optar pela modalidade caução em dinheiro, deverá efetuar o 

depósito do valor indicado em conta vinculada, indicada pelo Financeiro do DEAGUA, 

devendo o comprovante de depósito ser apresentado ao DEAGUA. 

10.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

II. Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; e 

IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

10.3. A garantia será considerada extinta nos seguintes casos: 

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato;e 

II. Após o término da vigência do contrato. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 

2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 

alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da 

Lei nº 14.133, de 2021). 

iv)  Multa: 

(1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias 

(2) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto.. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, 

a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 
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11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 

14.133, de 2021) 

11.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 

contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
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12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, 

XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 

menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) 

meses da data da comunicação. 

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131


 

 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, 

de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. Os recursos financeiros para execução do objeto desta licitação serão provenientes do 

Contrato FEHIDRO nº 100/2023, consignados no orçamento vigente, previstos na seguinte 

dotação orçamentária: 

- Fonte Recurso: 01 

- Funcional: 17.512.0020.1015.0000 – Obras em Saneamento 

- Unidade: 040103 – Departamento de Obras 

- Cat. Econ: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

- Cod. de aplicação: 100 101 

 

- Fonte Recurso: 02 

- Funcional: 17.512.0020.1015.0000 – Obras em Saneamento 

- Unidade: 040103 – Departamento de Obras 

- Cat. Econ: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

- Cod. de aplicação: 100 101 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 

deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
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15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e 

ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de ...... para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

 

Guaíra/SP, XX de XXXXX de 2024. 

 

 

 

__________________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

 

_________________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- 

2-  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8�2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7�3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92�1


 

 

ANEXO XVII – CONTRATO FEHIDRO           

 



 

                                                                                                                        



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

   



 

 



 

 
 


